KOSZTORYS OFERTOWY

Termomodernizacja budynku Stotéwki OW Pétwysep w Jastarni

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt z
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1]45111300-1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 0354-05 |Demontaz stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych (UWAGA: Mate- |m2 52,920
d.1 riat do ponownego montazu)
2|KNR 4-01 0354-05 |Demontaz okien nie nadajacych sie do uzytku m2 52,920
d.1
3|KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 37,800
d.1
4|KNNR-W 3 0801-04 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2 365,137
d.1
5|KNR 4-01 0535-08  |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, — |m?2 49,560
d.1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6{KNR 4-01 0535-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 164,040
d.1
7|KNR 4-01 0535-06  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m 35,560
d.1
8|KNR 4-01 0348-03  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2 1,400
d.A pienngj
9|KNR 4-01 0430-04  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - oftacenie dachu o odstepie fat  |m? 17,000
d.1 do 24 cm (daszki)
10|KNR-W 4-01 0545-  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2 17,000
d.1]02 (daszki)
11|KNR-W 4-01 0353-  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki (konstrukcja wsporcza szt. 9,000
d.1]14 daszku)
12|KNR 2-25 0209-02 |Zadaszenia z przeno$nych elementéw stalowych - rozebranie m2 17,000
d.1
13|KNR 4-03 1137-04 | Demontaz wspornikow instalacji odgromowe;j i uziemiajacej ze $ciany nie  |szt. 5,000
d.1 betonowej
14/KNR 4-03 1139-08  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju  |m 5,300
d.1 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
15|KNR 4-03 1134-01  |Demontaz opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiat do ponownego  |szt. 29,000
d.1 wykorzystania)
16|KNR 4-03 1135-04 |Demontaz opraw awaryjnych (UWAGA: Materiat do ponownego montazu |szt. 7,000
d.1 na suficie podwieszanym)
17|KNNR 9 0501-05 Demontaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (UWAGA: Materiat do po-  |szt. 2,000
d.1 nownego montazu)
18|KNNR 9 1002-06 Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stu- szt 1,000
d.1 pie lub $cianie
19|KNNR 9 1005-03 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl 1,000
d.1 niku
2(45261000-4 Roboty dekarskie
20|KNR 2-02 0407-02  |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 [m3 drew. 4,921
d.2 cm2 z tarcicy nasyc. (Belka 15x20 wyréwnujaca géng cze$¢ gzymsu)
21|KNR 2-02 0506-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-  |m? 49,560
d.2 nej i powlekanej farbg poliestrowa (pas podrynnowy)
22|KNR 2-02 0506-02  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-  |m2 49,212
d.2 nej i powlekanej farbg poliestrowa (pas nadrynnowy)
23|KNR 2-02 0506-01 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowaneji  [m?2 32,808
d.2 powlekanej farba poliestrowa (obrébka podrynnowa deski czotowej)
24|KNR-W 4-01 0519-  |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m?2 164,040
d.2|04 wierzchniego krycia (pas nadrynnowy)
25/NNRNKB 202 0547- |(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 125 mm taczo-|m 164,040
d.2|01 ne na klej - montaz rynien wraz z siatkami przeciw lisciom
26 |NNRNKB 202 0547- |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm taczo- |szt. 14,000
d.2|02 ne na klej - montaz lejéow spustowych
27|NNRNKB 202 0547- |(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 125 mm taczo-|szt. 6,000
d.2|03 ne na klej - montaz naroznikéw
28 |NNRNKB 202 0547- |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm taczo- |szt. 4,000
d.2|04 ne na klej - montaz denek rynnowych
29|NNRNKB 202 0550- |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m 43,660
d.2|03
3/45421132-8 Stolarka okienna
30{NNRNKB 202 1025- |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego ~ |m? 52,920
d.3|04 PCW (Montaz okien uprzednio zdemontowanych, $ciana pétnocno za-
chodnia)
31|NNRNKB 202 1025- |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego ~ |m?2 52,920
d.3|04 PCW (UWAGA: Konstrukcje okna wykona¢ na podstawie istniejacych
okien)
32|KNR 4-01 0708-02  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m 116,200
d.3 wapiennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
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33|KNR-W 4-01 0323-  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w szt. 7,000
d.3]02 z.sz.2.5. 9907 Scianach z cegiet - materiaty z rozbiorki
34|KNR-W 4-01 0323- |Obsadzenie podokiennikéw komorowych PVC ponad 1,5m w $cianach z  |szt. 7,000
d.3]02 cegiet - kolor biaty
4145431000-7 Roboty posadzkowe
35|NNRNKB 202 2806- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 |m? 365,137
d.4|06 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
36|NNRNKB 202 1123- |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x60 cm na zaprawie klejo- |m 84,480
d.4|06 wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
5(45320000-6 Roboty izolacyjne
37|NNRNKB 202 2702- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami z |m2 365,137
d.5(01 widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
38|KNR 2-02 0613-03  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, gr. 20cm poziome |m?2 365,137
d.5 z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa (izolacja cieplna przestrzeni
miedzysufitowej)
39|KNR 0-23 2611-01  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2 544,194
d.5 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
40|KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed-|m?2 544,194
d.5 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
41|KNR 0-23 2611-04  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2 544,194
d.5 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie AT-
LAS STOPTER
42|KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m 153,780
d.5 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
43|KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m 461,480
d.5 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
441KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi, gr. 18cm - system m?2 544,194
d.5 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
45|KNR 0-23 2614-07 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - (m2 50,080
d.5 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
46|KNR 0-33 0125-01 | Tynki mozaikowe wykonywane recznie - gruntowanie m?2 96,215
d.5
47|KNR 0-33 0125-02 | Tynki mozaikowe wykonywane recznie. Granulacja 1,0-1,6mm m2 96,215
d.5
48|KNR 2-02 1213-04  |Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o diugosci ponad 4 m (drabina ewakua- |m 5,430
d.5 cyjna z koszem i przej$ciem nad attyka)
49|KNR 2-25 0206-01  |Zadaszenie modutowe z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej z odciaga-|m2 10,500
d.5 mi (7,00%1,50%0,25 - 7 modutéw) - rys. nr
50|KNR 2-25 0206-01  |Daszek z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejéciem do kuchni - |m2 1,200
d.5 $ciana szczytowa 1,50x0,80x0,25m
51|KNR 2-02 0129-02  |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych komorowych PCV (2,8x0,4m) |szt 7,000
d.5 kolor biaty
52|KNR-W 2-02 1510-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 208,723
d.5/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
53|KNR-W 2-02 0514- | Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbg po- |m? 27,475
d.5|02 liestrowa (2,70x0,40m)
54 Opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej kpl 1,000
d.5|kalk. wtasna
6]45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
55|KNR 4-01 0333-09  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet pod przytacza klimatyzatorow szt. 5,000
d.6
56 |KNR 5-08 0803-02  |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cmi |szt. 20,000
d.6 $rdo 20 mm
57|KNR 5-08 0802-02  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. |szt. 20,000
d.6 do 20 mm (przygotowanie podioza do montazu klimatyzatora - jednostka
zewnetrzna)
58|KNR 5-08 0809-05 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych szt. 20,000
d.6 $lepych otworach w stropie (montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora)
59|KNR 5-08 0809-04 |Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania konstrukcji wspor-  |szt. 20,000
d.6 czej klimatyzatora za pomocg kotwy chemicznej
60|KNR 7-24 0130-01  |Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora T70Wi wraz z panelem szt. 5,000
d.6 TSCW2p
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61|KNR 7-24 0130-04  |Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora Rotenso T70Wo szt. 5,000
d.6
62|KNR INSTAL 0202- |Rurociagi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m 59,000
d.6/01
63 |KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne PVC o $r. 32mm (odwodnienie kondensatu) m 59,000
d.6
64 |KNR 7-24 0515-02  |Napetninie instalacji czynnikiem R32 kpl. 5,000
d.6
65|KNR 2-150305-02  |Proba szczelnoci instalacji klimatyzacji m 118,000
d.6
66|KNR 7-24 0516-02  |Uruchomienie klimatyzatoréw kpl. 5,000
d.6
7(45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
67 |KNR 5-08 0101-03  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m 268,000
d.7 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w
podtozu z cegly
68 |KNR 5-08 0110-04  |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m 73,000
d.7
69|KNR 5-08 0110-01  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m 215,000
d.7
70|KNNR 5 0203-03 Przewdd YKXS 4x16mm2 wciggany do rur m 73,000
d.7
71/KNNR 5 0203-01 Przewoéd YKXS 3x2,5mm2 wciagany do rur m 87,000
d.7
72|KNNR 5 0203-01 Przewdd YKXS 3x1,5mm2 wciagany do rur m 72,000
d.7
73|KNNR 5 0203-01 Przew6d YDY 5x1mm2 wciggany do rur - przewdd sterowniczy do klimaty- {m 56,000
d.7 zatordw
74|KNNR 5 0304-04 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykre- |szt. 28,000
d.7 cane
75|KNNR 5 0503-03 Montaz oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/44 840 kpl. 23,000
d.7
76|KNNR 5 0503-01 Montaz opraw awaryjnych - Materiatz demontazu kpl. 7,000
d.7
77|KNNR 5 0503-01 Montaz opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych - lampa ewakua- |kpl. 2,000
d.7 cyjna LED 3W, 3h na linkach
78|KNR 5-08 0110-04  [Montaz na przygotowanym podtozu rury odgromowe;j m 5,000
d.7
79|KNR 5-08 0502-05 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle  [kpl. 6,000
d.7 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
80|KNR 5-08 0504-03  |Montaz na$wietlacza Stainel XLED 23W szt. 6,000
d.7
81|KNNR 5 0401-01 Rozdzielnica klimatyzacji z wyposazeniem, rys. E-5 kpl. 1,000
d.7
82|KNNR-W 9 0101-07 |Demontaz rozdzielnicy RG kpl. 1,000
d.7
83|KNNR-W 9 0101-08 |Demontaz rozdzielnicy TK-1 kpl. 1,000
d.7
84|KNNR 5 0401-04 Montaz nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+KK106+KF106,  |kpl. 1,000
d.7|analogia wyposazenie wg. rys. (Przy prefabrykacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢
zdemontowane aparaty z rozdzielnicy RG)
85|KSNR 5 0603-04 Montaz przewodéw odprowadzajacych z drutu FeZn o $r. 8mm w rurze od-|m 6,000
d.7 gromowej
86 |KSNR 5 0201-01 Montaz puszki $ciennej ztacza kontrolnego szt 1,000
d.7
87|KNR 4-03 1202-01  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar. 18,000
d.7 niskiego napiecia
88 |KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar. 6,000
d.7 niskiego napiecia
89|KNR-W 4-03 1209-  |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |préb. 6,000
d.7|01 nia wytacznika réznicowopradowego
90 |KNR-W 4-03 1209- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dzia- |préb. 12,000
d.7]02 tania wylacznika réznicowopradowego
8 Rusztowania
91|KNR AT-05 1651-01 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  |m?2 544,194
d.8 ram 2,57 m o wys. do 10 m
92|KNR 2-02 r.16 z.sz.5. | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|15 (p0z.:5,6,8,9,10,11,20,22,24,25,26,27,28,29,39,40,41,43 44)
9/45320000-6 lzolacja fundamentéw
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93|KNR 4-01 0104-02  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3 38,825
d.9 fundamentéw o gteboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. Il
94|KNR 0-17 2608-01  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m2 77,650
d.9 nie mechaniczne i zmycie
95|KNR 4-01 0727-04  |Uzupetnienie ubytkow w $cianach fundamentowych masg Weber.tec 933  |m?2 3,883
d.9
96|KNR 0-29 0636-04  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnie- |m2 77,650
d.9 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanieWeber.tec 901 recznie
97|KNR 0-29 0641-05  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m 77,650
d.9 FLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
98|KNR K-04 0103-07  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na écia-  |m2 93,180
d.9 nach w masie Superflex 10
99|KNR 0-29 0641-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  |m? 93,180
d.9 pod ci$nieniem - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
100{KNR 0-41 0115-01 | Oktadzina ochronna izolacji pionowej z ptyt XPS gr. 20mm m?2 93,180
d.9
101|KNR 9-11 0101-04 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning typ Typar SF 40 sposo-  |m?2 77,650
d.9 bem recznym
102|KNR 9-11 0202-01  |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami  (m?2 77,650
d.9 uktadanymi sposobem recznym
103|KNR 2-31 0114-01  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2 38,825
d.9 geszczeniu 20 cm - zwir o frakcji 8-16mm
104 |KNR 2-31 0114-02  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m? 38,825
d.9 cm grubosci po zageszczeniu - zwir o frakcji 8-16mm
Krotno$¢ = 20
105|KNR 2-31 0114-01  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2 38,825
d.9 geszczeniu 20 cm - zwir o frkacji 2-8mm
106|KNR 2-31 0114-02  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2 38,825
d.9 cm grubosci po zageszczeniu - zwir o frakcji 2-8mm
Krotnoé¢ = 20
107|KNR 2-31 0105-01  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2 38,825
d.9 zageszczeniu
108|KNR 2-31 0502-06  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2 38,825
d.9 nieniem spoin piaskiem polimerowym
109|KNR 2-31 0407-01 | Obrzeza trawnikowe Eko-bord GRAND m 77,650
d.9

Warfoé(: kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja budynku Stotéwki OW Pétwysep w Jastarni Zatgcznik nr 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1]45111300-1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 0354- | Demontaz stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych (UWAGA: Materiat do ponownego monta- | m?
d.1]05 2u)
2,80%2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920
2|KNR 4-01 0354- |Demontaz okien nie nadajacych si¢ do uzytku m?2
d.1]05
2,80%2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920
3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1|1
2,7014 m 37,800
RAZEM 37,800
4|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0801-04
34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137
5|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie  [m2
d.1(08 nadajace;j sie do uzytku
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05+1,16)*0,3 m2 49,560
RAZEM 49,560
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|04
35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05 m 164,040
RAZEM 164,040
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1|06
4,05*4+3,34*4+2,00*2+1,00*2 m 35,560
RAZEM 35,560
8|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.1]03
1,00%0,7*2 m2 1,400
RAZEM 1,400
9|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24 cm (daszki) m?2
d.1|04
7,00%2+2,00%1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000
10|KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku (daszki) m?2
d.1]0545-02
7,00%2+2,00%1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000
11|KNR-W 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki (konstrukcja wsporcza daszku) szt.
d.1|0353-14
6+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 2-25 0209- |Zadaszenia z przenosnych elementow stalowych - rozebranie m?2
d.1]02
7,00%2+2,00%1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000
13|KNR 4-03 1137- | Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie betonowej szt.
d.1|04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 4-03 1139- |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych |m
d.1/08 na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
53 m 5,300
RAZEM 5,300
15|KNR 4-03 1134- |Demontaz opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiat do ponownego wykorzystania) szt.
d.101
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
16|KNR 4-03 1135- | Demontaz opraw awaryjnych (UWAGA: Materiat do ponownego montazu na suficie podwieszanym) |szt.
d.1|04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNNR 9 0501-05| Demontaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (UWAGA: Materiat do ponownego montazu) szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18|KNNR 9 1002-06 | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub Scianie szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 9 1005-03| Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|45261000-4 Roboty dekarskie
20|KNR 2-02 0407- |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. (Bel- |m3 drew.
d.2|02 ka 15x20 wyréwnujaca gona cze$¢ gzymsu)
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,03 m3 drew. 4,921
RAZEM 4,921
21|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farba polies-|m2
d.2|02 trowa (pas podrynnowy)
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05+1,16)*0,30 m2 49,560
RAZEM 49,560
22|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farba polies-|m2
d.2|02 trowa (pas nadrynnowy)
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,30 m2 49,212
RAZEM 49,212
23|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farbg poliestro- |m2
d.2{01 wa, (obrébka podrynnowa deski czotowej)
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,2 m2 32,808
RAZEM 32,808
24|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy wierzchniego krycia (pas nad-  |m2
d.2|0519-04 rynnowy)
(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*1,00 m2 164,040
RAZEM 164,040
25|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm faczone na klej - montaz rynien |m
d.2|0547-01 wraz z siatkami przeciw lisciom
35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05 m 164,040
RAZEM 164,040
26|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm taczone na klej - montaz lejow  |szt.
d.2|0547-02 spustowych
12+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
27|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm taczone na klej - montaz naroz- |szt.
d.2|/0547-03 nikow
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm taczone na klej - montaz denek  |szt.
d.2|0547-04 rynnowych
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o r. 100 mm m
d.2|0550-03
4,05*4+3,34*4+2,00*2+1,00*2+4,05*2 m 43,660
RAZEM 43,660
3/45421132-8 Stolarka okienna
30|{NNRNKB 202  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (MontaZ okien uprzed- |m?
d.3(1025-04 nio zdemontowanych, $ciana pdtnocno zachodnia)
2,80%2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920
31|NNRNKB 202  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (UWAGA: Konstrukcje |m?
d.3(1025-04 okna wykonac na podstawie istniejacych okien)
2,80%2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920
32|KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach m
d.3|02 szeroko$ci do 25 cm
(2,80*2+2,70)*14 m 116,200
RAZEM 116,200
33 |KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - materialy z |szt.
d.3]|0323-02 z.5z.2.5. |rozbidrki
9907
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw komorowych PVC ponad 1,5m w $cianach z cegiet - kolor biaty szt.
d.3|0323-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4145431000-7 Roboty posadzkowe
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35/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o |m?
d.4|2806-06 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137
36|NNRNKB 202  |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o [m
d.4|1123-06 pow.ponad 8 m2
34,77*2+10,97*2-(1,50*4+1,00) m 84,480
RAZEM 84,480
5(45320000-6 Roboty izolacyjne
37|NNRNKB 202  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z m?2
d.5(2702-01 zast.profili poprz.o diug. 60 cm
34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137
38|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, gr. 20cm poziome z plyt ukladanych na su-  |m?2
d.5(03 cho - jedna warstwa (izolacja cieplna przestrzeni migdzysufitowej)
34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137
39|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i  |m?2
d.5(01 zmycie
(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,6 1*2,57* |m2 175,491
4)
(12,19%4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80%4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10%1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40%4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886
RAZEM 544,194
40|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie m?2
d.5|02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,6 1*2,57* |m2 175,491
4)
(12,19%4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80%4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10%1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40%4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10%1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886
RAZEM 544,194
41|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci  |m2
d.5(04 zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOPTER
(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,6 1*2,57* |m2 175,491
4)
(12,19%4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80%4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10%1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40%4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886
RAZEM 544,194
42|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw  |m
d.5(11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
153,78 m 153,780
RAZEM 153,780
43|KNR 0-23 2614- |Docieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw ~ |m
d.5[10 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuktych katownikiem metalowym
3,32*2+1,07+1,45+0,7+3,32+4,12+4,12+1,97+1,97+4,12+2,80*2*15+2,70*15+1,62*2+1,03+2,37*2* |m 461,480
3+1,00*3+1,10*3+0,69*2*2+0,56*2*2+1,60*2*11+1,0011+0,61*2*4+2,57*4+0,60*2*6+1,20*6+2,00*
2"2+1,00%2+3,32*2*3+1,50*3+2,64*2+0,65+3,16*2+1,50+153,78
RAZEM 461,480
44 |KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi, gr. 18cm - system STOPTER - przy uzyciu got. za- |m2
d.5(02 praw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,6 1*2,57* |m2 175,491
4)
(12,19%4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80%4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10%1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40%4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886
RAZEM 544,194
45|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy  |m2
d.5(07 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
(2,80%2*15+2,70*15+1,62*2+1,03+2,37*2*3+1,00*3+1,10*3+0,69*2*2+0,56*2*2+1,60*2*11+1,00*1 1+ |m2 50,080
0,61%2*4+2,57*4+0,60*2*6+1,20*6+2,00*2*2+1,00*2+3,32*2*3+1,50*3+2,64*2+0,65+3,16*2+1,50)*
0,18
RAZEM 50,080
46 |KNR 0-33 0125- | Tynki mozaikowe wykonywane recznie - gruntowanie m2
d.5|01
153,78*0,66-((1,00+1,00+1,50*3+1,50)*0,66) m2 96,215
RAZEM 96,215
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47/KNR 0-33 0125- |Tynki mozaikowe wykonywane recznie. Granulacja 1,0-1,6mm m?2
d.5|02
153,78*0,66-((1,00+1,00+1,50*3+1,50)*0,66) m2 96,215
RAZEM 96,215
48|KNR 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dtugosci ponad 4 m (drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem |m
d.5(04 nad attyka)
543 m 5,430
RAZEM 5,430
49|KNR 2-25 0206- |Zadaszenie modutowe z poliweglanu na konstrukgji aluminiowej z odciggami (7,00%1,50%0,25 - 7 mo- |m2
d.5(01 dutow) - rys. nr
1,50%7,00 m2 10,500
RAZEM 10,500
50|KNR 2-25 0206- |Daszek z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejsciem do kuchni - $ciana szczytowa m?2
d.5|01 1,50x0,80x0,25m
1,50*0,8 m2 1,200
RAZEM 1,200
51|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych komorowych PCV (2,8x0,4m) kolor biaty szt
d.5|02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
52|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto- [ m?2
d.5/1510-03 waniem
(34,77*2+10,97*2)*3,80-(2,70*2,80*15+3,31*1,50*3+2,64*0,65+2,02*1,50+2,00*1,00+1,93*2,00) m2 208,723
RAZEM 208,723
53 |KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbg poliestrowg (2,70x0,40m) m?2
d.5|0514-02
(1,2*6+0,56*2+2,57*4+1,00*11+2,70*15%0,65+1,03+1,00*3+1,10)*0,45 m2 27,475
RAZEM 27,475
54 Opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6(45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
55|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet pod przytacza klimatyzatoréw szt.
d.6|09
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56 |KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do 20 mm szt.
d.6|02
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
57 |KNR 5-08 0802- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i §r. do 20 mm (przygotowanie |szt.
d.6(02 podtoza do montazu klimatyzatora - jednostka zewnetrzna)
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
58 |KNR 5-08 0809- |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w stropie  |szt.
d.6|05 (montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora)
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
59|KNR 5-08 0809- |Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania konstrukcji wsporczej klimatyzatora za pomocg |szt.
d.6|04 kotwy chemicznej
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
60|KNR 7-24 0130- |Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora T70Wi wraz z panelem TSCW2p szt.
d.6/|01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61|KNR 7-24 0130- [Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora Rotenso T70Wo szt.
d.6|04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR INSTAL Rurociagi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m
d.6]0202-01
11,80*5 m 59,000
RAZEM 59,000
63 |KNNR 4 0208-01 |Rurociagi kanalizacyjne PVC o $r. 32mm (odwodnienie kondensatu) m
d.6
11,80*5 m 59,000
RAZEM 59,000
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64 |KNR 7-24 0515- |Napetninie instalacji czynnikiem R32 kpl.
d.6|02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR 2-15 0305- |Proba szczelnosci instalacji klimatyzacji m
d.6|02
11,80*5*2 m 118,000
RAZEM 118,000
66 |KNR 7-24 0516- |Uruchomienie klimatyzatorow kpl.
d.6|02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7/45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
67|KNR 5-08 0101- |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz- |m
d.7(03 nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
69,00+17,00+12,00+8,00+12,00+16,00+66,00+6,00+10,00+12,00+13,00+11,00+10,00+6,00 m 268,000
RAZEM 268,000
68|KNR 5-08 0110- |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7|04
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
69|KNR 5-08 0110- |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7|01
22,00+18,00+11,00+16,00+20,00+66,00+6,00+10,00+12,00+13,00+11,00+10,00 m 215,000
RAZEM 215,000
70|KNNR 5 0203-03 |Przewdd YKXS 4x16mm2 wciggany do rur m
d.7
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
71|KNNR 5 0203-01 |Przewdd YKXS 3x2,5mm2 wciggany do rur m
d.7
22,00+18,00+11,00+16,00+20,00 m 87,000
RAZEM 87,000
72|KNNR 5 0203-01 |Przewdd YKXS 3x1,5mm2 wciggany do rur m
d.7
66,00+6,00 m 72,000
RAZEM 72,000
73|KNNR 5 0203-01 |Przewdd YDY 5x1mm2 wciggany do rur - przewod sterowniczy do klimatyzatorow m
d.7
10,00+12,00+13,00+11,00+10,00 m 56,000
RAZEM 56,000
74|KNNR 5 0304-04 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt.
d.7
23+5 szt. 28,000
RAZEM 28,000
75|KNNR 5 0503-03 |Montaz oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/44 840 kpl.
d.7
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
76 |KNNR 5 0503-01 |Montaz opraw awaryjnych - Materialz demontazu kpl.
d.7
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
77 |KNNR 5 0503-01 |Montaz opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych - lampa ewakuacyjna LED 3W, 3h nalin-  |kpl.
d.7 kach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR 5-08 0110- |Montaz na przygotowanym podtozu rury odgromowe; m
d.7|04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
79|KNR 5-08 0502- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kot-  |kpl.
d.7|05 wigcych (ilos¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR 5-08 0504- |Montaz naswietlacza Stainel XLED 23W szt.
d.7|03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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81|KNNR 5 0401-01 |Rozdzielnica klimatyzacji z wyposazeniem, rys. E-5 kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR-W 9 Demontaz rozdzielnicy RG kpl.
d.7|0101-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83 |KNNR-W 9 Demontaz rozdzielnicy TK-1 kpl.
d.7/0101-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 |KNNR 5 0401-04 |Montaz nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+KK106+KF 106, wyposazenie wg. rys. (Przy  |kpl.
d.7|analogia prefabrykacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ zdemontowane aparaty z rozdzielnicy RG)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85|KSNR 5 0603-04 Montaz przewodéw odprowadzajacych z drutu FeZn o $r. 8mm w rurze odgromowej m
d.7
6 m 6,000
RAZEM 6,000
86 |KSNR 5 0201-01 |Montaz puszki Sciennej ztacza kontrolnego szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87 |KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar.
d.7|01
6*3 pomiar. 18,000
RAZEM 18,000
88 |KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar.
d.7]02
6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000
89|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wytgcznika réznicowo- |prdb.
d.7{1209-01 pradowego
6 prob. 6,000
RAZEM 6,000
90 |KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania wytacznika réznicowo- |prdb.
d.7{1209-02 pradowego
6*2 prob. 12,000
RAZEM 12,000
8 Rusztowania
91|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m  |m2
d.8]1651-01
544,194 m2 544,194
RAZEM 544,194
92|KNR 2-02 r.16 z. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|sz.5.15 (p0z.:5,6,8,9,10,11,20,22,24,25,26,27,28,29,39,40,41,43,44)
9145320000-6 lzolacja fundamentéw
93|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokosci do |m3
d.9/02 1.5 m w gruncie kat. Ill
77,65*0,5*1,00 m3 38,825
RAZEM 38,825
94|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.9]01
77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650
95|KNR 4-01 0727- |Uzupetnienie ubytkéw w $cianach fundamentowych masa Weber.tec 933 m2
d.9|04
77,65*1,00*5% m2 3,883
RAZEM 3,883
96|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPER- | m2
d.9|04 FLEX-10 - gruntowanieWeber.tec 901 recznie
77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650
97|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyob- |m
d.9/05 len (faset)
77,65 m 77,650
RAZEM 77,650
98|KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach w masie Superflex 10 |m2
d.9|07
77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180
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99|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod ciénieniem - uszczelnie- |m?2
d.9|04 nie masg SUPERFLEX-10
77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180
100{KNR 0-41 0115- |Oktadzina ochronna izolacji pionowej z ptyt XPS gr. 20mm m?2
d.9|01
77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180
101/KNR 9-11 0101- [Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning typ Typar SF 40 sposobem recznym m?2
d.9|04
77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650
102|KNR 9-11 0202- |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami uktadanymi sposobem recz-|m2
d.9(01 nym
77,650,502 m2 77,650
RAZEM 77,650
103|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm - zwir o frak- |m2
d.9|01 cji 8-16mm
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
104 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- |m2
d.9(02 niu - zwir o frakcji 8-16mm
Krotno$¢ = 20
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
105|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - zwir o frka- |m?2
d.9]01 cji 2-8mm
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
106|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/02 niu - zwir o frakgji 2-8mm
Krotnos¢ = 20
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
107 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.9|01
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
108 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem poli- |m2
d.9|06 merowym
77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825
109|KNR 2-31 0407- |Obrzeza trawnikowe Eko-bord GRAND m
d.9|01
77,65 m 77,650
RAZEM 77,650
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