
Termomodernizacja budynku Stołówki OW Półwysep w Jastarni
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-05 Demontaż stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych (UWAGA: Mate-

riał do ponownego montażu)
m2 52,920

2
d.1

KNR 4-01 0354-05 Demontaż okien nie nadających się do użytku m2 52,920

3
d.1

KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych m 37,800

4
d.1

KNNR-W 3 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 365,137

5
d.1

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 49,560

6
d.1

KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 164,040

7
d.1

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 35,560

8
d.1

KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 1,400

9
d.1

KNR 4-01 0430-04 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat
do 24 cm (daszki)

m2 17,000

10
d.1

KNR-W 4-01 0545-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
(daszki)

m2 17,000

11
d.1

KNR-W 4-01 0353-
14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki (konstrukcja wsporcza
daszku)

szt. 9,000

12
d.1

KNR 2-25 0209-02 Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - rozebranie m2 17,000

13
d.1

KNR 4-03 1137-04 Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt. 5,000

14
d.1

KNR 4-03 1139-08 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 5,300

15
d.1

KNR 4-03 1134-01 Demontaż opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiał do ponownego
wykorzystania)

szt. 29,000

16
d.1

KNR 4-03 1135-04 Demontaż opraw awaryjnych (UWAGA: Materiał do ponownego montażu
na suficie podwieszanym)

szt. 7,000

17
d.1

KNNR 9 0501-05 Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (UWAGA: Materiał do po-
nownego montażu)

szt. 2,000

18
d.1

KNNR 9 1002-06 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słu-
pie lub ścianie

szt 1,000

19
d.1

KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięg-
niku

kpl 1,000

2 45261000-4 Roboty dekarskie
20
d.2

KNR 2-02 0407-02 Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc. (Belka 15x20 wyrównujaca góną część gzymsu)

m3 drew. 4,921

21
d.2

KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej i powlekanej farbą poliestrową (pas podrynnowy)

m2 49,560

22
d.2

KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej i powlekanej farbą poliestrową (pas nadrynnowy)

m2 49,212

23
d.2

KNR 2-02 0506-01 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej i
powlekanej farbą poliestrową (obróbka podrynnowa deski czołowej)

m2 32,808

24
d.2

KNR-W 4-01 0519-
04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia (pas nadrynnowy)

m2 164,040

25
d.2

NNRNKB 202 0547-
01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączo-
ne na klej - montaż rynien wraz z siatkami przeciw liściom

m 164,040

26
d.2

NNRNKB 202 0547-
02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączo-
ne na klej - montaż lejów spustowych

szt. 14,000

27
d.2

NNRNKB 202 0547-
03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączo-
ne na klej - montaż narożników

szt. 6,000

28
d.2

NNRNKB 202 0547-
04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączo-
ne na klej - montaż denek rynnowych

szt. 4,000

29
d.2

NNRNKB 202 0550-
03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m 43,660

3 45421132-8 Stolarka okienna
30
d.3

NNRNKB 202 1025-
04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego
PCW (Montaż okien uprzednio zdemontowanych, ściana północno za-
chodnia)

m2 52,920

31
d.3

NNRNKB 202 1025-
04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego
PCW (UWAGA: Konstrukcję okna wykonać na podstawie istniejacych
okien)

m2 52,920

32
d.3

KNR 4-01 0708-02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m 116,200
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33
d.3

KNR-W 4-01 0323-
02 z.sz.2.5. 9907 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w
ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki

szt. 7,000

34
d.3

KNR-W 4-01 0323-
02

Obsadzenie podokienników komorowych PVC ponad 1,5m w ścianach z
cegieł - kolor biały

szt. 7,000

4 45431000-7 Roboty posadzkowe
35
d.4

NNRNKB 202 2806-
06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2

m2 365,137

36
d.4

NNRNKB 202 1123-
06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x60 cm na zaprawie klejo-
wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

m 84,480

5 45320000-6 Roboty izolacyjne
37
d.5

NNRNKB 202 2702-
01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2 365,137

38
d.5

KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, gr. 20cm poziome
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (izolacja cieplna przestrzeni
międzysufitowej)

m2 365,137

39
d.5

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 544,194

40
d.5

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-
nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 544,194

41
d.5

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie AT-
LAS STOPTER

m2 544,194

42
d.5

KNR 0-23 2614-11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m 153,780

43
d.5

KNR 0-23 2614-10 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 461,480

44
d.5

KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, gr. 18cm - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2 544,194

45
d.5

KNR 0-23 2614-07 Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podło-
ża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2 50,080

46
d.5

KNR 0-33 0125-01 Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie - gruntowanie m2 96,215

47
d.5

KNR 0-33 0125-02 Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie. Granulacja 1,0-1,6mm m2 96,215

48
d.5

KNR 2-02 1213-04 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m (drabina ewakua-
cyjna z koszem i przejściem nad attyką)

m 5,430

49
d.5

KNR 2-25 0206-01 Zadaszenie modułowe z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej z odciąga-
mi (7,00*1,50*0,25 - 7 modułów) - rys. nr

m2 10,500

50
d.5

KNR 2-25 0206-01 Daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do kuchni -
ściana szczytowa 1,50x0,80x0,25m

m2 1,200

51
d.5

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie podokienników wewnętrznych komorowych PCV (2,8x0,4m)
kolor biały

szt 7,000

52
d.5

KNR-W 2-02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 208,723

53
d.5

KNR-W 2-02 0514-
02

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbą po-
liestrową (2,70x0,40m)

m2 27,475

54
d.5 kalk. własna

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej kpl 1,000

6 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
55
d.6

KNR 4-01 0333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod przyłącza klimatyzatorów szt. 5,000

56
d.6

KNR 5-08 0803-02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i
śr do 20 mm

szt. 20,000

57
d.6

KNR 5-08 0802-02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr.
do 20 mm (przygotowanie podłoża do montażu klimatyzatora - jednostka
zewnętrzna)

szt. 20,000

58
d.6

KNR 5-08 0809-05 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych
ślepych otworach w stropie (montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora)

szt. 20,000

59
d.6

KNR 5-08 0809-04 Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania konstrukcji wspor-
czej klimatyzatora za pomocą kotwy chemicznej

szt. 20,000

60
d.6

KNR 7-24 0130-01 Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora T70Wi wraz z panelem
TSCW2p

szt. 5,000
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61
d.6

KNR 7-24 0130-04 Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora Rotenso T70Wo szt. 5,000

62
d.6

KNR INSTAL 0202-
01

Rurociągi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m 59,000

63
d.6

KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne PVC o śr. 32mm (odwodnienie kondensatu) m 59,000

64
d.6

KNR 7-24 0515-02 Napełninie instalacji czynnikiem R32 kpl. 5,000

65
d.6

KNR 2-15 0305-02 Próba szczelności instalacji klimatyzacji m 118,000

66
d.6

KNR 7-24 0516-02 Uruchomienie klimatyzatorów kpl. 5,000

7 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
67
d.7

KNR 5-08 0101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m 268,000

68
d.7

KNR 5-08 0110-04 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m 73,000

69
d.7

KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m 215,000

70
d.7

KNNR 5 0203-03 Przewód YKXS 4x16mm2 wciągany do rur m 73,000

71
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YKXS 3x2,5mm2 wciągany do rur m 87,000

72
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YKXS 3x1,5mm2 wciągany do rur m 72,000

73
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YDY 5x1mm2 wciągany do rur - przewód sterowniczy do klimaty-
zatorów

m 56,000

74
d.7

KNNR 5 0304-04 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane

szt. 28,000

75
d.7

KNNR 5 0503-03 Montaż oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/44 840 kpl. 23,000

76
d.7

KNNR 5 0503-01 Montaż opraw awaryjnych - Materiałz demontażu kpl. 7,000

77
d.7

KNNR 5 0503-01 Montaż opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych - lampa ewakua-
cyjna LED 3W, 3h na linkach

kpl. 2,000

78
d.7

KNR 5-08 0110-04 Montaż na przygotowanym podłożu rury odgromowej m 5,000

79
d.7

KNR 5-08 0502-05 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl. 6,000

80
d.7

KNR 5-08 0504-03 Montaż naświetlacza Stainel XLED 23W szt. 6,000

81
d.7

KNNR 5 0401-01 Rozdzielnica klimatyzacji z wyposażeniem, rys. E-5 kpl. 1,000

82
d.7

KNNR-W 9 0101-07 Demontaż rozdzielnicy RG kpl. 1,000

83
d.7

KNNR-W 9 0101-08 Demontaż rozdzielnicy TK-1 kpl. 1,000

84
d.7

KNNR 5 0401-04
analogia

Montaż nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+KK106+KF106,
wyposażenie wg. rys. (Przy prefabrykacji rozdzielnicy należy uwzględnić
zdemontowane aparaty z rozdzielnicy RG)

kpl. 1,000

85
d.7

KSNR 5 0603-04 Montaż przewodów odprowadzajacych z drutu FeZn o śr. 8mm w rurze od-
gromowej

m 6,000

86
d.7

KSNR 5 0201-01 Montaż puszki ściennej złącza kontrolnego szt 1,000

87
d.7

KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar. 18,000

88
d.7

KNR 4-03 1202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar. 6,000

89
d.7

KNR-W 4-03 1209-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 6,000

90
d.7

KNR-W 4-03 1209-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba dzia-
łania wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 12,000

8 Rusztowania
91
d.8

KNR AT-05 1651-01 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2 544,194

92
d.8

KNR 2-02 r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,6,8,9,10,11,20,22,24,25,26,27,28,29,39,40,41,43,44)

9 45320000-6 Izolacja fundamentów
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93
d.9

KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 38,825

94
d.9

KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2 77,650

95
d.9

KNR 4-01 0727-04 Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych masą Weber.tec 933 m2 3,883

96
d.9

KNR 0-29 0636-04 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnie-
nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanieWeber.tec 901 ręcznie

m2 77,650

97
d.9

KNR 0-29 0641-05 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - wykonanie wyobleń (faset)

m 77,650

98
d.9

KNR K-04 0103-07 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach w masie Superflex 10

m2 93,180

99
d.9

KNR 0-29 0641-04 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2 93,180

100
d.9

KNR 0-41 0115-01 Okładzina ochronna izolacji pionowej z płyt XPS gr. 20mm m2 93,180

101
d.9

KNR 9-11 0101-04 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną typ Typar SF 40 sposo-
bem ręcznym

m2 77,650

102
d.9

KNR 9-11 0202-01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym

m2 77,650

103
d.9

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - żwir o frakcji 8-16mm

m2 38,825

104
d.9

KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu - żwir o frakcji 8-16mm
Krotność = 20

m2 38,825

105
d.9

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - żwir o frkacji 2-8mm

m2 38,825

106
d.9

KNR 2-31 0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu - żwir o frakcji 2-8mm
Krotność = 20

m2 38,825

107
d.9

KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2 38,825

108
d.9

KNR 2-31 0502-06 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem polimerowym

m2 38,825

109
d.9

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża trawnikowe Eko-bord GRAND m 77,650

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Termomodernizacja budynku Stołówki OW Półwysep w Jastarni
PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-
05

Demontaż stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych (UWAGA: Materiał do ponownego monta-
żu)

m2

2,80*2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż okien nie nadających się do użytku m2

2,80*2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920

3
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

2,70*14 m 37,800
RAZEM 37,800

4
d.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137

5
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05+1,16)*0,3 m2 49,560
RAZEM 49,560

6
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05 m 164,040
RAZEM 164,040

7
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4,05*4+3,34*4+2,00*2+1,00*2 m 35,560
RAZEM 35,560

8
d.1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1,00*0,7*2 m2 1,400
RAZEM 1,400

9
d.1

KNR 4-01 0430-
04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm (daszki) m2

7,00*2+2,00*1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (daszki) m2

7,00*2+2,00*1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki (konstrukcja wsporcza daszku) szt.

6+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000

12
d.1

KNR 2-25 0209-
02

Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - rozebranie m2

7,00*2+2,00*1,50 m2 17,000
RAZEM 17,000

13
d.1

KNR 4-03 1137-
04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1

KNR 4-03 1139-
08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

15
d.1

KNR 4-03 1134-
01

Demontaż opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiał do ponownego wykorzystania) szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

16
d.1

KNR 4-03 1135-
04

Demontaż opraw awaryjnych (UWAGA: Materiał do ponownego montażu na suficie podwieszanym) szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

17
d.1

KNNR 9 0501-05 Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (UWAGA: Materiał do ponownego montażu) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18
d.1

KNNR 9 1002-06 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 45261000-4 Roboty dekarskie
20
d.2

KNR 2-02 0407-
02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. (Bel-
ka 15x20 wyrównujaca góną część gzymsu)

m3 drew.

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,03 m3 drew. 4,921
RAZEM 4,921

21
d.2

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farbą polies-
trową (pas podrynnowy)

m2

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05+1,16)*0,30 m2 49,560
RAZEM 49,560

22
d.2

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farbą polies-
trową (pas nadrynnowy)

m2

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,30 m2 49,212
RAZEM 49,212

23
d.2

KNR 2-02 0506-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej farbą poliestro-
wą (obróbka podrynnowa deski czołowej)

m2

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*0,2 m2 32,808
RAZEM 32,808

24
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (pas nad-
rynnowy)

m2

(35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05)*1,00 m2 164,040
RAZEM 164,040

25
d.2

NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien
wraz z siatkami przeciw liściom

m

35,83*2+12,19*2+3,15+15,61+8,93+12,26+28,05 m 164,040
RAZEM 164,040

26
d.2

NNRNKB 202
0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów
spustowych

szt.

12+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000

27
d.2

NNRNKB 202
0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż naroż-
ników

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

28
d.2

NNRNKB 202
0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek
rynnowych

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.2

NNRNKB 202
0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

4,05*4+3,34*4+2,00*2+1,00*2+4,05*2 m 43,660
RAZEM 43,660

3 45421132-8 Stolarka okienna
30
d.3

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (Montaż okien uprzed-
nio zdemontowanych, ściana północno zachodnia)

m2

2,80*2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920

31
d.3

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (UWAGA: Konstrukcję
okna wykonać na podstawie istniejacych okien)

m2

2,80*2,70*7 m2 52,920
RAZEM 52,920

32
d.3

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 25 cm

m

(2,80*2+2,70)*14 m 116,200
RAZEM 116,200

33
d.3

KNR-W 4-01
0323-02 z.sz.2.5.
9907 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - materiały z
rozbiórki

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

34
d.3

KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników komorowych PVC ponad 1,5m w ścianach z cegieł - kolor biały szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4 45431000-7 Roboty posadzkowe
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35
d.4

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137

36
d.4

NNRNKB 202
1123-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2

m

34,77*2+10,97*2-(1,50*4+1,00) m 84,480
RAZEM 84,480

5 45320000-6 Roboty izolacyjne
37
d.5

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z
zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137

38
d.5

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, gr. 20cm poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa (izolacja cieplna przestrzeni międzysufitowej)

m2

34,77*10,97-(4,50*3,62) m2 365,137
RAZEM 365,137

39
d.5

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,61*2,57*
4)

m2 175,491

(12,19*4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80*4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10*1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40*4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886

RAZEM 544,194
40
d.5

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,61*2,57*
4)

m2 175,491

(12,19*4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80*4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10*1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40*4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886

RAZEM 544,194
41
d.5

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,61*2,57*
4)

m2 175,491

(12,19*4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80*4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10*1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40*4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886

RAZEM 544,194
42
d.5

KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokołowej

m

153,78 m 153,780
RAZEM 153,780

43
d.5

KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3,32*2+1,07+1,45+0,7+3,32+4,12+4,12+1,97+1,97+4,12+2,80*2*15+2,70*15+1,62*2+1,03+2,37*2*
3+1,00*3+1,10*3+0,69*2*2+0,56*2*2+1,60*2*11+1,00*11+0,61*2*4+2,57*4+0,60*2*6+1,20*6+2,00*
2*2+1,00*2+3,32*2*3+1,50*3+2,64*2+0,65+3,16*2+1,50+153,78

m 461,480

RAZEM 461,480
44
d.5

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, gr. 18cm - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(35,84*4,12+28,05*3,32+15,61*1,45)-(2,80*2,70*6+3,32*1,50*3+2,00*1,00+1,10*1,60*11+0,61*2,57*
4)

m2 175,491

(12,19*4,15+1,34*3,85+6,75*1,84)-(2,80*2,70+2,64*0,65+3,16*1,50+0,60*1,20*3) m2 51,992
(35,80*4,15+3,15*3,32+15,61*5,39+8,93*3,32)-(1,10*1,10+2,37*1,00*3+1,62*1,03) m2 262,825
(12,26*3,32+1,40*4,14+1,84*6,75)-(0,69*0,56*2+2,10*1,00+0,60*1,2*3) m2 53,886

RAZEM 544,194
45
d.5

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2

(2,80*2*15+2,70*15+1,62*2+1,03+2,37*2*3+1,00*3+1,10*3+0,69*2*2+0,56*2*2+1,60*2*11+1,00*11+
0,61*2*4+2,57*4+0,60*2*6+1,20*6+2,00*2*2+1,00*2+3,32*2*3+1,50*3+2,64*2+0,65+3,16*2+1,50)*
0,18

m2 50,080

RAZEM 50,080
46
d.5

KNR 0-33 0125-
01

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie - gruntowanie m2

153,78*0,66-((1,00+1,00+1,50*3+1,50)*0,66) m2 96,215
RAZEM 96,215
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47
d.5

KNR 0-33 0125-
02

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie. Granulacja 1,0-1,6mm m2

153,78*0,66-((1,00+1,00+1,50*3+1,50)*0,66) m2 96,215
RAZEM 96,215

48
d.5

KNR 2-02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m (drabina ewakuacyjna z koszem i przejściem
nad attyką)

m

5,43 m 5,430
RAZEM 5,430

49
d.5

KNR 2-25 0206-
01

Zadaszenie modułowe z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej z odciągami (7,00*1,50*0,25 - 7 mo-
dułów) - rys. nr

m2

1,50*7,00 m2 10,500
RAZEM 10,500

50
d.5

KNR 2-25 0206-
01

Daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do kuchni - ściana szczytowa
1,50x0,80x0,25m

m2

1,50*0,8 m2 1,200
RAZEM 1,200

51
d.5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych komorowych PCV (2,8x0,4m) kolor biały szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

52
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grunto-
waniem

m2

(34,77*2+10,97*2)*3,80-(2,70*2,80*15+3,31*1,50*3+2,64*0,65+2,02*1,50+2,00*1,00+1,93*2,00) m2 208,723
RAZEM 208,723

53
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbą poliestrową (2,70x0,40m) m2

(1,2*6+0,56*2+2,57*4+1,00*11+2,70*15*0,65+1,03+1,00*3+1,10)*0,45 m2 27,475
RAZEM 27,475

54
d.5 kalk. własna

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
55
d.6

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod przyłącza klimatyzatorów szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

56
d.6

KNR 5-08 0803-
02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm szt.

5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

57
d.6

KNR 5-08 0802-
02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm (przygotowanie
podłoża do montażu klimatyzatora - jednostka zewnętrzna)

szt.

5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

58
d.6

KNR 5-08 0809-
05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie
(montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora)

szt.

5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

59
d.6

KNR 5-08 0809-
04

Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania konstrukcji wsporczej klimatyzatora za pomocą
kotwy chemicznej

szt.

5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

60
d.6

KNR 7-24 0130-
01

Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora T70Wi wraz z panelem TSCW2p szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

61
d.6

KNR 7-24 0130-
04

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora Rotenso T70Wo szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

62
d.6

KNR INSTAL
0202-01

Rurociągi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m

11,80*5 m 59,000
RAZEM 59,000

63
d.6

KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne PVC o śr. 32mm (odwodnienie kondensatu) m

11,80*5 m 59,000
RAZEM 59,000
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64
d.6

KNR 7-24 0515-
02

Napełninie instalacji czynnikiem R32 kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

65
d.6

KNR 2-15 0305-
02

Próba szczelności instalacji klimatyzacji m

11,80*5*2 m 118,000
RAZEM 118,000

66
d.6

KNR 7-24 0516-
02

Uruchomienie klimatyzatorów kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

7 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
67
d.7

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicz-
nie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

69,00+17,00+12,00+8,00+12,00+16,00+66,00+6,00+10,00+12,00+13,00+11,00+10,00+6,00 m 268,000
RAZEM 268,000

68
d.7

KNR 5-08 0110-
04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

73,00 m 73,000
RAZEM 73,000

69
d.7

KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

22,00+18,00+11,00+16,00+20,00+66,00+6,00+10,00+12,00+13,00+11,00+10,00 m 215,000
RAZEM 215,000

70
d.7

KNNR 5 0203-03 Przewód YKXS 4x16mm2 wciągany do rur m

73,00 m 73,000
RAZEM 73,000

71
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YKXS 3x2,5mm2 wciągany do rur m

22,00+18,00+11,00+16,00+20,00 m 87,000
RAZEM 87,000

72
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YKXS 3x1,5mm2 wciągany do rur m

66,00+6,00 m 72,000
RAZEM 72,000

73
d.7

KNNR 5 0203-01 Przewód YDY 5x1mm2 wciągany do rur - przewód sterowniczy do klimatyzatorów m

10,00+12,00+13,00+11,00+10,00 m 56,000
RAZEM 56,000

74
d.7

KNNR 5 0304-04 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

23+5 szt. 28,000
RAZEM 28,000

75
d.7

KNNR 5 0503-03 Montaż oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/44 840 kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

76
d.7

KNNR 5 0503-01 Montaż opraw awaryjnych - Materiałz demontażu kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

77
d.7

KNNR 5 0503-01 Montaż opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych - lampa ewakuacyjna LED 3W, 3h na lin-
kach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.7

KNR 5-08 0110-
04

Montaż na przygotowanym podłożu rury odgromowej m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

79
d.7

KNR 5-08 0502-
05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

80
d.7

KNR 5-08 0504-
03

Montaż naświetlacza Stainel XLED 23W szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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81
d.7

KNNR 5 0401-01 Rozdzielnica klimatyzacji z wyposażeniem, rys. E-5 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.7

KNNR-W 9
0101-07

Demontaż rozdzielnicy RG kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.7

KNNR-W 9
0101-08

Demontaż rozdzielnicy TK-1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.7

KNNR 5 0401-04
analogia

Montaż nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+KK106+KF106, wyposażenie wg. rys. (Przy
prefabrykacji rozdzielnicy należy uwzględnić zdemontowane aparaty z rozdzielnicy RG)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.7

KSNR 5 0603-04 Montaż przewodów odprowadzajacych z drutu FeZn o śr. 8mm w rurze odgromowej m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

86
d.7

KSNR 5 0201-01 Montaż puszki ściennej złącza kontrolnego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

87
d.7

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

6*3 pomiar. 18,000
RAZEM 18,000

88
d.7

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000

89
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-
prądowego

prób.

6 prób. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-
prądowego

prób.

6*2 prób. 12,000
RAZEM 12,000

8 Rusztowania
91
d.8

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m m2

544,194 m2 544,194
RAZEM 544,194

92
d.8

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,6,8,9,10,11,20,22,24,25,26,27,28,29,39,40,41,43,44)

9 45320000-6 Izolacja fundamentów
93
d.9

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3

77,65*0,5*1,00 m3 38,825
RAZEM 38,825

94
d.9

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650

95
d.9

KNR 4-01 0727-
04

Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych masą Weber.tec 933 m2

77,65*1,00*5% m2 3,883
RAZEM 3,883

96
d.9

KNR 0-29 0636-
04

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanieWeber.tec 901 ręcznie

m2

77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650

97
d.9

KNR 0-29 0641-
05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyob-
leń (faset)

m

77,65 m 77,650
RAZEM 77,650

98
d.9

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w masie Superflex 10 m2

77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180
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99
d.9

KNR 0-29 0641-
04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnie-
nie masą SUPERFLEX-10

m2

77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180

100
d.9

KNR 0-41 0115-
01

Okładzina ochronna izolacji pionowej z płyt XPS gr. 20mm m2

77,65*1,20 m2 93,180
RAZEM 93,180

101
d.9

KNR 9-11 0101-
04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną typ Typar SF 40 sposobem ręcznym m2

77,65*1,00 m2 77,650
RAZEM 77,650

102
d.9

KNR 9-11 0202-
01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcz-
nym

m2

77,65*0,50*2 m2 77,650
RAZEM 77,650

103
d.9

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - żwir o frak-
cji 8-16mm

m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

104
d.9

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu - żwir o frakcji 8-16mm
Krotność = 20

m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

105
d.9

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - żwir o frka-
cji 2-8mm

m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

106
d.9

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu - żwir o frakcji 2-8mm
Krotność = 20

m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

107
d.9

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

108
d.9

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poli-
merowym

m2

77,65*0,50 m2 38,825
RAZEM 38,825

109
d.9

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża trawnikowe Eko-bord GRAND m

77,65 m 77,650
RAZEM 77,650
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