
Termomodernizacja budynku Stołówki OW Półwysep w Jastarni.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-04
0406-03

Rozbiórka sufitu z płyt paździerzowych m2

34.77*10.97-(4.50*3.62) m2 365.137
RAZEM 365.137

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucznych (UWAGA: Materiał
do ponownego montażu)

m2

2.80*2.70*7 m2 52.920
RAZEM 52.920

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien nie nadających się do użytku m2

2.80*2.70*7 m2 52.920
RAZEM 52.920

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

2.70*14 m 37.800
RAZEM 37.800

5
d.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

34.77*10.97-(4.50*3.62) m2 365.137
RAZEM 365.137

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05+1.16)*0.3 m2 49.560
RAZEM 49.560

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05 m 164.040
RAZEM 164.040

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.05*4+3.34*4+2.00*2+1.00*2 m 35.560
RAZEM 35.560

9
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.00*0.7*2 m2 1.400
RAZEM 1.400

10
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm (daszki)

m2

7.00*2+2.00*1.50 m2 17.000
RAZEM 17.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (daszki) m2

7.00*2+2.00*1.50 m2 17.000
RAZEM 17.000

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki (konstrukcja wsporcza daszku) szt.

6+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1

KNR 2-25
0209-02

Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - rozebranie m2

7.00*2+2.00*1.50 m2 17.000
RAZEM 17.000

14
d.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5.3 m 5.300
RAZEM 5.300

16
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiał do ponownego wyko-
rzystania)

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

17
d.1

KNR 4-03
1135-04

Demontaż opraw awaryjnych (UWAGA: Materiał do ponownego montażu na
suficie podwieszanym)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (UWAGA: Materiał do ponowne-
go montażu)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1
KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45261000-4 Roboty dekarskie
21

d.2
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyc. (Belka 15x20 wyrównujaca góną część gzymsu)

m3

drew.
(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05)*0.03 m3

drew.
4.921

RAZEM 4.921
22

d.2
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i
powlekanej farbą poliestrową (pas podrynnowy)

m2

(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05+1.16)*0.30 m2 49.560
RAZEM 49.560

23
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej i
powlekanej farbą poliestrową (pas nadrynnowy)

m2

(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05)*0.30 m2 49.212
RAZEM 49.212

24
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej i po-
wlekanej farbą poliestrową (obróbka podrynnowa deski czołowej)

m2

(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05)*0.2 m2 32.808
RAZEM 32.808

25
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia (pas nadrynnowy)

m2

(35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05)*1.00 m2 164.040
RAZEM 164.040

26
d.2

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaż rynien wraz z siatkami przeciw liściom

m

35.83*2+12.19*2+3.15+15.61+8.93+12.26+28.05 m 164.040
RAZEM 164.040

27
d.2

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

12+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000

28
d.2

NNRNKB
202 0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaż narożników

szt.

4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.2

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

4.05*4+3.34*4+2.00*2+1.00*2+4.05*2 m 43.660
RAZEM 43.660

3 45421132-8 Stolarka okienna
31

d.3
NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
(Montaż okien uprzednio zdemontowanych, ściana północno zachodnia)

m2

2.80*2.70*7 m2 52.920
RAZEM 52.920

32
d.3

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
(UWAGA: Konstrukcję okna wykonać na podstawie istniejacych okien)

m2

2.80*2.70*7 m2 52.920
RAZEM 52.920

33
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(2.80*2+2.70)*14 m 116.200
RAZEM 116.200

34
d.3

KNR-W 4-01
0323-02
z.sz.2.5.
9907 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia-
nach z cegieł - materiały z rozbiórki

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.3

KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników komorowych PVC ponad 1,5m w ścianach z cegieł
- kolor biały

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

4 45431000-7 Roboty posadzkowe
36

d.4
NNRNKB
202 2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2
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34.77*10.97-(4.50*3.62) m2 365.137

RAZEM 365.137
37

d.4
NNRNKB
202 1123-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej "
ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

m

34.77*2+10.97*2-(1.50*4+1.00) m 84.480
RAZEM 84.480

5 45320000-6 Roboty izolacyjne
38

d.5
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

34.77*10.97-(4.50*3.62) m2 365.137
RAZEM 365.137

39
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, gr. 20cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa (izolacja cieplna przestrzeni między-
sufitowej)

m2

34.77*10.97-(4.50*3.62) m2 365.137
RAZEM 365.137

40
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(35.84*4.12+28.05*3.32+15.61*1.45)-(2.80*2.70*6+3.32*1.50*3+2.00*1.00+
1.10*1.60*11+0.61*2.57*4)

m2 175.491

(12.19*4.15+1.34*3.85+6.75*1.84)-(2.80*2.70+2.64*0.65+3.16*1.50+0.60*
1.20*3)

m2 51.992

(35.80*4.15+3.15*3.32+15.61*5.39+8.93*3.32)-(1.10*1.10+2.37*1.00*3+1.62*
1.03)

m2 262.825

(12.26*3.32+1.40*4.14+1.84*6.75)-(0.69*0.56*2+2.10*1.00+0.60*1.2*3) m2 53.886
RAZEM 544.194

41
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(35.84*4.12+28.05*3.32+15.61*1.45)-(2.80*2.70*6+3.32*1.50*3+2.00*1.00+
1.10*1.60*11+0.61*2.57*4)

m2 175.491

(12.19*4.15+1.34*3.85+6.75*1.84)-(2.80*2.70+2.64*0.65+3.16*1.50+0.60*
1.20*3)

m2 51.992

(35.80*4.15+3.15*3.32+15.61*5.39+8.93*3.32)-(1.10*1.10+2.37*1.00*3+1.62*
1.03)

m2 262.825

(12.26*3.32+1.40*4.14+1.84*6.75)-(0.69*0.56*2+2.10*1.00+0.60*1.2*3) m2 53.886
RAZEM 544.194

42
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2

(35.84*4.12+28.05*3.32+15.61*1.45)-(2.80*2.70*6+3.32*1.50*3+2.00*1.00+
1.10*1.60*11+0.61*2.57*4)

m2 175.491

(12.19*4.15+1.34*3.85+6.75*1.84)-(2.80*2.70+2.64*0.65+3.16*1.50+0.60*
1.20*3)

m2 51.992

(35.80*4.15+3.15*3.32+15.61*5.39+8.93*3.32)-(1.10*1.10+2.37*1.00*3+1.62*
1.03)

m2 262.825

(12.26*3.32+1.40*4.14+1.84*6.75)-(0.69*0.56*2+2.10*1.00+0.60*1.2*3) m2 53.886
RAZEM 544.194

43
d.5

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

153.78 m 153.780
RAZEM 153.780

44
d.5

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

3.32*2+1.07+1.45+0.7+3.32+4.12+4.12+1.97+1.97+4.12+2.80*2*15+2.70*15+
1.62*2+1.03+2.37*2*3+1.00*3+1.10*3+0.69*2*2+0.56*2*2+1.60*2*11+1.00*
11+0.61*2*4+2.57*4+0.60*2*6+1.20*6+2.00*2*2+1.00*2+3.32*2*3+1.50*3+
2.64*2+0.65+3.16*2+1.50+153.78

m 461.480

RAZEM 461.480
45

d.5
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, gr. 18cm - system STOP-
TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(35.84*4.12+28.05*3.32+15.61*1.45)-(2.80*2.70*6+3.32*1.50*3+2.00*1.00+
1.10*1.60*11+0.61*2.57*4)

m2 175.491

(12.19*4.15+1.34*3.85+6.75*1.84)-(2.80*2.70+2.64*0.65+3.16*1.50+0.60*
1.20*3)

m2 51.992

(35.80*4.15+3.15*3.32+15.61*5.39+8.93*3.32)-(1.10*1.10+2.37*1.00*3+1.62*
1.03)

m2 262.825

(12.26*3.32+1.40*4.14+1.84*6.75)-(0.69*0.56*2+2.10*1.00+0.60*1.2*3) m2 53.886
RAZEM 544.194

46
d.5

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2
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(2.80*2*15+2.70*15+1.62*2+1.03+2.37*2*3+1.00*3+1.10*3+0.69*2*2+0.56*2*
2+1.60*2*11+1.00*11+0.61*2*4+2.57*4+0.60*2*6+1.20*6+2.00*2*2+1.00*2+
3.32*2*3+1.50*3+2.64*2+0.65+3.16*2+1.50)*0.18

m2 50.080

RAZEM 50.080
47

d.5
KNR 0-33
0125-01

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie - gruntowanie m2

153.78*0.66-((1.00+1.00+1.50*3+1.50)*0.66) m2 96.215
RAZEM 96.215

48
d.5

KNR 0-33
0125-02

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie. Granulacja 1,0-1,6mm m2

153.78*0.66-((1.00+1.00+1.50*3+1.50)*0.66) m2 96.215
RAZEM 96.215

49
d.5

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m (drabina ewakuacyjna z
koszem i przejściem nad attyką)

m

5.43 m 5.430
RAZEM 5.430

50
d.5

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenie modułowe z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej z odciągami
(7,00*1,50*0,25 - 7 modułów) - rys. nr

m2

1.50*7.00 m2 10.500
RAZEM 10.500

51
d.5

KNR 2-25
0206-01

Daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad wejściem do kuchni -
ściana szczytowa 1,50x0,80x0,25m

m2

1.50*0.8 m2 1.200
RAZEM 1.200

52
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych komorowych PCV (2,8x0,4m) kolor
biały

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

53
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(34.77*2+10.97*2)*3.80-(2.70*2.80*15+3.31*1.50*3+2.64*0.65+2.02*1.50+
2.00*1.00+1.93*2.00)

m2 208.723

RAZEM 208.723
54

d.5
KNR-W 2-02
0514-02

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbą polies-
trową (2,70x0,40m)

m2

(1.2*6+0.56*2+2.57*4+1.00*11+2.70*15*0.65+1.03+1.00*3+1.10)*0.45 m2 27.475
RAZEM 27.475

55
d.5 kalk. własna

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
56

d.6
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod przyłącza klimatyzatorów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

57
d.6

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
20 mm

szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

58
d.6

KNR 5-08
0802-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
20 mm (przygotowanie podłoża do montażu klimatyzatora - jednostka ze-
wnętrzna)

szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

59
d.6

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w stropie (montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora)

szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

60
d.6

KNR 5-08
0809-04

Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania konstrukcji wsporczej kli-
matyzatora za pomocą kotwy chemicznej

szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

61
d.6

KNR 7-24
0130-01

Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora T70Wi wraz z panelem TSCW2p szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.6

KNR 7-24
0130-04

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora Rotenso T70Wo szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.6

KNR INSTAL
0202-01

Rurociągi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m

11.80*5 m 59.000
RAZEM 59.000
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64

d.6
KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne PVC o śr. 32mm (odwodnienie kondensatu) m

11.80*5 m 59.000
RAZEM 59.000

65
d.6

KNR 7-24
0515-02

Napełninie instalacji czynnikiem R32 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.6

KNR 2-15
0305-02

Próba szczelności instalacji klimatyzacji m

11.80*5*2 m 118.000
RAZEM 118.000

67
d.6

KNR 7-24
0516-02

Uruchomienie klimatyzatorów kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

7 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
68

d.7
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

69.00+17.00+12.00+8.00+12.00+16.00+66.00+6.00+10.00+12.00+13.00+
11.00+10.00+6.00

m 268.000

RAZEM 268.000
69

d.7
KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

73.00 m 73.000
RAZEM 73.000

70
d.7

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

22.00+18.00+11.00+16.00+20.00+66.00+6.00+10.00+12.00+13.00+11.00+
10.00

m 215.000

RAZEM 215.000
71

d.7
KNNR 5
0203-03

Przewód YKXS 4x16mm2 wciągany do rur m

73.00 m 73.000
RAZEM 73.000

72
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewód YKXS 3x2,5mm2 wciągany do rur m

22.00+18.00+11.00+16.00+20.00 m 87.000
RAZEM 87.000

73
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewód YKXS 3x1,5mm2 wciągany do rur m

66.00+6.00 m 72.000
RAZEM 72.000

74
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewód YDY 5x1mm2 wciągany do rur - przewód sterowniczy do klimatyzato-
rów

m

10.00+12.00+13.00+11.00+10.00 m 56.000
RAZEM 56.000

75
d.7

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

23+5 szt. 28.000
RAZEM 28.000

76
d.7

KNNR 5
0503-03

Montaż oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/44 840 kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

77
d.7

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw awaryjnych - Materiałz demontażu kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

78
d.7

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych - lampa ewakuacyjna
LED 3W, 3h na linkach

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.7

KNR 5-08
0110-04

Montaż na przygotowanym podłożu rury odgromowej m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

80
d.7

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.7

KNR 5-08
0504-03

Montaż naświetlacza Stainel XLED 23W szt.

6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000

82
d.7

KNNR 5
0401-01

Rozdzielnica klimatyzacji z wyposażeniem, rys. E-5 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.7

KNNR-W 9
0101-07

Demontaż rozdzielnicy RG kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.7

KNNR-W 9
0101-08

Demontaż rozdzielnicy TK-1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.7

KNNR 5
0401-04
analogia

Montaż nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+KK106+KF106, wypo-
sażenie wg. rys. (Przy prefabrykacji rozdzielnicy należy uwzględnić zdemonto-
wane aparaty z rozdzielnicy RG)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.7

KSNR 5
0603-04

Montaż przewodów odprowadzajacych z drutu FeZn o śr. 8mm w rurze odgro-
mowej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

87
d.7

KSNR 5
0201-01

Montaż puszki ściennej złącza kontrolnego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

88
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6*3 pomiar
.

18.000

RAZEM 18.000
89

d.7
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
90

d.7
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

91
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

6*2 prób. 12.000
RAZEM 12.000

8 Rusztowania
92

d.8
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

544.194 m2 544.194
RAZEM 544.194

93
d.8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,9,10,11,12,21,23,25,26,27,28,29,30,40,41,42,44,45)

9 45320000-6 Izolacja fundamentów
94

d.9
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

77.65*0.5*1.00 m3 38.825
RAZEM 38.825

95
d.9

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

77.65*1.00 m2 77.650
RAZEM 77.650

96
d.9

KNR 4-01
0727-04

Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych masą Weber.tec 933 m2

77.65*1.00*5% m2 3.883
RAZEM 3.883

97
d.9

KNR 0-29
0636-04

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanieWeber.tec 901 ręcznie

m2

77.65*1.00 m2 77.650
RAZEM 77.650

98
d.9

KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobleń (faset)

m

77.65 m 77.650
RAZEM 77.650

99
d.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w
masie Superflex 10

m2
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77.65*1.20 m2 93.180

RAZEM 93.180
100
d.9

KNR 0-29
0641-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod
ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

77.65*1.20 m2 93.180
RAZEM 93.180

101
d.9

KNR 0-41
0115-01

Okładzina ochronna izolacji pionowej z płyt XPS gr. 20mm m2

77.65*1.20 m2 93.180
RAZEM 93.180

102
d.9

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną typ Typar SF 40 sposobem
ręcznym

m2

77.65*1.00 m2 77.650
RAZEM 77.650

103
d.9

KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcznym

m2

77.65*0.50*2 m2 77.650
RAZEM 77.650

104
d.9

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - żwir o frakcji 8-16mm

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

105
d.9

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - żwir o frakcji 8-16mm
Krotność = 20

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

106
d.9

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - żwir o frkacji 2-8mm

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

107
d.9

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - żwir o frakcji 2-8mm
Krotność = 20

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

108
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

109
d.9

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem polimerowym

m2

77.65*0.50 m2 38.825
RAZEM 38.825

110
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża trawnikowe Eko-bord GRAND m

77.65 m 77.650
RAZEM 77.650
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1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 4-04 0406-
03

Rozbiórka sufitu z płyt paździerzowych m2 365.137

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż stolarki okiennej z profili z tworzyw sztucz-
nych (UWAGA: Materiał do ponownego montażu)

m2 52.920

3
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż okien nie nadających się do użytku m2 52.920

4
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m 37.800

5
d.1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 365.137

6
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 49.560

7
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 164.040

8
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 35.560

9
d.1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 1.400

10
d.1

KNR 4-01 0430-
04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat do 24 cm (daszki)

m2 17.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku (daszki)

m2 17.000

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki (kons-
trukcja wsporcza daszku)

szt. 9.000

13
d.1

KNR 2-25 0209-
02

Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - roze-
branie

m2 17.000

14
d.1

KNR 4-03 1137-
04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemia-
jącej ze ściany nie betonowej

szt. 5.000

15
d.1

KNR 4-03 1139-
08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m 5.300

16
d.1

KNR 4-03 1134-
01

Demontaż opraw nastropowych LED (UWAGA: Materiał
do ponownego wykorzystania)

szt. 29.000

17
d.1

KNR 4-03 1135-
04

Demontaż opraw awaryjnych (UWAGA: Materiał do po-
nownego montażu na suficie podwieszanym)

szt. 7.000

18
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (UWAGA:
Materiał do ponownego montażu)

szt. 2.000

19
d.1

KNNR 9 1002-
06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg
mocowanych na słupie lub ścianie

szt 1.000

20
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku

kpl 1.000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe
2 45261000-4 Roboty dekarskie

21
d.2

KNR 2-02 0407-
02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. (Belka 15x20
wyrównujaca góną część gzymsu)

m3 drew. 4.921

22
d.2

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej i powlekanej farbą poliestrową (pas
podrynnowy)

m2 49.560

23
d.2

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej i powlekanej farbą poliestrową (pas
nadrynnowy)

m2 49.212

24
d.2

KNR 2-02 0506-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy ocynkowanej i powlekanej farbą poliestrową (obrób-
ka podrynnowa deski czołowej)

m2 32.808

25
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
obróbki z papy wierzchniego krycia (pas nadrynnowy)

m2 164.040

26
d.2

NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien wraz z siat-
kami przeciw liściom

m 164.040

27
d.2

NNRNKB 202
0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

szt. 14.000

28
d.2

NNRNKB 202
0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 125 mm łączone na klej - montaż narożników

szt. 6.000

29
d.2

NNRNKB 202
0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

szt. 4.000

30
d.2

NNRNKB 202
0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
100 mm

m 43.660

Razem dział: Roboty dekarskie
3 45421132-8 Stolarka okienna
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31

d.3
NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW (Montaż okien uprzednio zdemon-
towanych, ściana północno zachodnia)

m2 52.920

32
d.3

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW (UWAGA: Konstrukcję okna wy-
konać na podstawie istniejacych okien)

m2 52.920

33
d.3

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 25 cm

m 116.200

34
d.3

KNR-W 4-01
0323-02
z.sz.2.5. 9907 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych
ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki

szt. 7.000

35
d.3

KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników komorowych PVC ponad 1,
5m w ścianach z cegieł - kolor biały

szt. 7.000

Razem dział: Stolarka okienna
4 45431000-7 Roboty posadzkowe

36
d.4

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 365.137

37
d.4

NNRNKB 202
1123-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x60 cm
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.po-
nad 8 m2

m 84.480

Razem dział: Roboty posadzkowe
5 45320000-6 Roboty izolacyjne

38
d.5

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili
poprz.o dług. 60 cm

m2 365.137

39
d.5

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej,
gr. 20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa (izolacja cieplna przestrzeni międzysufitowej)

m2 365.137

40
d.5

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 544.194

41
d.5

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 544.194

42
d.5

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 544.194

43
d.5

KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m 153.780

44
d.5

KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 461.480

45
d.5

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, gr.
18cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2 544.194

46
d.5

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2 50.080

47
d.5

KNR 0-33 0125-
01

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie - gruntowanie m2 96.215

48
d.5

KNR 0-33 0125-
02

Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie. Granulacja 1,0-
1,6mm

m2 96.215

49
d.5

KNR 2-02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m
(drabina ewakuacyjna z koszem i przejściem nad attyką)

m 5.430

50
d.5

KNR 2-25 0206-
01

Zadaszenie modułowe z poliwęglanu na konstrukcji alu-
miniowej z odciągami (7,00*1,50*0,25 - 7 modułów) -
rys. nr

m2 10.500

51
d.5

KNR 2-25 0206-
01

Daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej nad
wejściem do kuchni - ściana szczytowa 1,50x0,80x0,
25m

m2 1.200

52
d.5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych komorowych
PCV (2,8x0,4m) kolor biały

szt 7.000

53
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 208.723
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
54

d.5
KNR-W 2-02
0514-02

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej po-
wlekanej farbą poliestrową (2,70x0,40m)

m2 27.475

55
d.5 kalk. własna

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej kpl 1.000

Razem dział: Roboty izolacyjne
6 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

56
d.6

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł pod przyłącza kli-
matyzatorów

szt. 5.000

57
d.6

KNR 5-08 0803-
02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głę-
bokości do 8 cm i śr do 20 mm

szt. 20.000

58
d.6

KNR 5-08 0802-
02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głę-
bokości do 8 cm i śr. do 20 mm (przygotowanie podłoża
do montażu klimatyzatora - jednostka zewnętrzna)

szt. 20.000

59
d.6

KNR 5-08 0809-
05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w stropie (montaż
jednostki wewnętrznej klimatyzatora)

szt. 20.000

60
d.6

KNR 5-08 0809-
04

Oasadzenie w przygotowanych otworach mocowania
konstrukcji wsporczej klimatyzatora za pomocą kotwy
chemicznej

szt. 20.000

61
d.6

KNR 7-24 0130-
01

Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora T70Wi wraz
z panelem TSCW2p

szt. 5.000

62
d.6

KNR 7-24 0130-
04

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora Rotenso
T70Wo

szt. 5.000

63
d.6

KNR INSTAL
0202-01

Rurociągi z rur miedzianych w preizolacji 3/8"/5/8" m 59.000

64
d.6

KNNR 4 0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne PVC o śr. 32mm (odwodnienie
kondensatu)

m 59.000

65
d.6

KNR 7-24 0515-
02

Napełninie instalacji czynnikiem R32 kpl. 5.000

66
d.6

KNR 2-15 0305-
02

Próba szczelności instalacji klimatyzacji m 118.000

67
d.6

KNR 7-24 0516-
02

Uruchomienie klimatyzatorów kpl. 5.000

Razem dział: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
7 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

68
d.7

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m 268.000

69
d.7

KNR 5-08 0110-
04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 73.000

70
d.7

KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 215.000

71
d.7

KNNR 5 0203-
03

Przewód YKXS 4x16mm2 wciągany do rur m 73.000

72
d.7

KNNR 5 0203-
01

Przewód YKXS 3x2,5mm2 wciągany do rur m 87.000

73
d.7

KNNR 5 0203-
01

Przewód YKXS 3x1,5mm2 wciągany do rur m 72.000

74
d.7

KNNR 5 0203-
01

Przewód YDY 5x1mm2 wciągany do rur - przewód ste-
rowniczy do klimatyzatorów

m 56.000

75
d.7

KNNR 5 0304-
04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 28.000

76
d.7

KNNR 5 0503-
03

Montaż oprw typu Europanel LED 5800PLXE-NF IP 20/
44 840

kpl. 23.000

77
d.7

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw awaryjnych - Materiałz demontażu kpl. 7.000

78
d.7

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw ewakuacyjnych w sufitach podwieszanych
- lampa ewakuacyjna LED 3W, 3h na linkach

kpl. 2.000

79
d.7

KNR 5-08 0110-
04

Montaż na przygotowanym podłożu rury odgromowej m 5.000

80
d.7

KNR 5-08 0502-
05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

kpl. 6.000

81
d.7

KNR 5-08 0504-
03

Montaż naświetlacza Stainel XLED 23W szt. 6.000

82
d.7

KNNR 5 0401-
01

Rozdzielnica klimatyzacji z wyposażeniem, rys. E-5 kpl. 1.000

83
d.7

KNNR-W 9
0101-07

Demontaż rozdzielnicy RG kpl. 1.000

84
d.7

KNNR-W 9
0101-08

Demontaż rozdzielnicy TK-1 kpl. 1.000
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Termomodernizacja budynku Stołówki OW Półwysep w Jastarni.ath
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
85

d.7
KNNR 5 0401-
04
analogia

Montaż nowej rozdzielnicy RG w obudowie KS 106x80+
KK106+KF106, wyposażenie wg. rys. (Przy prefabrykacji
rozdzielnicy należy uwzględnić zdemontowane aparaty z
rozdzielnicy RG)

kpl. 1.000

86
d.7

KSNR 5 0603-
04

Montaż przewodów odprowadzajacych z drutu FeZn o
śr. 8mm w rurze odgromowej

m 6.000

87
d.7

KSNR 5 0201-
01

Montaż puszki ściennej złącza kontrolnego szt 1.000

88
d.7

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 18.000

89
d.7

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo-
du elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 6.000

90
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pier-
wsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 6.000

91
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - na-
stępna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 12.000

Razem dział: Roboty instalacyjne elektryczne
8 Rusztowania

92
d.8

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2 544.194

93
d.8

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,9,10,11,12,21,23,25,26,27,28,29,30,40,41,42,
44,45)

Razem dział: Rusztowania
9 45320000-6 Izolacja fundamentów

94
d.9

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 38.825

95
d.9

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 77.650

96
d.9

KNR 4-01 0727-
04

Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych ma-
są Weber.tec 933

m2 3.883

97
d.9

KNR 0-29 0636-
04

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowa-
nych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanieWeber.tec 901 ręcznie

m2 77.650

98
d.9

KNR 0-29 0641-
05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobleń (faset)

m 77.650

99
d.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warst-
wy siatki na ścianach w masie Superflex 10

m2 93.180

100
d.9

KNR 0-29 0641-
04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod-
danych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą
SUPERFLEX-10

m2 93.180

101
d.9

KNR 0-41 0115-
01

Okładzina ochronna izolacji pionowej z płyt XPS gr.
20mm

m2 93.180

102
d.9

KNR 9-11 0101-
04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną typ Ty-
par SF 40 sposobem ręcznym

m2 77.650

103
d.9

KNR 9-11 0202-
01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie-
niem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym

m2 77.650

104
d.9

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm - żwir o frakcji 8-16mm

m2 38.825

105
d.9

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - żwir o
frakcji 8-16mm
Krotność = 20

m2 38.825

106
d.9

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm - żwir o frkacji 2-8mm

m2 38.825

107
d.9

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - żwir o
frakcji 2-8mm
Krotność = 20

m2 38.825

108
d.9

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 38.825

109
d.9

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem polimerowym

m2 38.825

110
d.9

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża trawnikowe Eko-bord GRAND m 77.650

Razem dział: Izolacja fundamentów
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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