PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja scian budynku hotelowo-gastronomicznego2

Zatgcznik nr 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
06
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
04
4,10+5,70 m 9,800
RAZEM 9,800
3|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie  |m2
08 nadajace;j sie do uzytku
Obroébka ogniomuru
(7,31+14,40)*0,5 m2 10,855
(29,15+9,60+17,99+4,11+15,88+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34)*1,2 m2 199,116
Obrébka gzymsu
(3,20417,70+29,40+4,30*2+8,11+14,50+23,30+19,74+14,63+3,61*2+16,01+7,40+1,5)*0,5 m2 85,655
Wiatrownica
2,86+4,29*2+5,40*2+5,7+4,1+5,30*2 m2 42,640
Pas podrynnowy
(4,10+5,70)*0,6 m2 5,880
Pas nadrynnowy
(4,1045,70)'04 m2 3,920
RAZEM 348,066
4/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i |m2
01 zmycie pod wysokim cisnieniem
Elewacja pofudniowo wschodnia
40,87+179,51-(34,78+5,04*6) m2 155,360
143,41+17,40-(2,52*3+5,45) m2 147,800
15,96+11,48 m2 27,440
50,32+191,56+8,04*2-(5,04*6+2,52*3+1,30+11,37) m2 207,490
Elewacja potudniowo zachodnia
1,842 m2 3,680
18,40+59,67+237,51-(5,04"9+2,62*3+10,44*2+1,35) m2 240,430
Elewacja p6fnocno wschodnia
19,78+4,65+153,75+15,83*2+193,28+67,15+88,52+24 ,51-(2,52*6+5,04*6+1,44+3,52+3,36+3,99+  |m2 520,470
5,16)
Elewacja p6fnocno zachodnia
11,48+41,00+44,80+198,65+15,96+74,46+213,15+8,61-(5,04*16+2,52*3+3,76+14,40+3,74*3+2,43* |m2 483,240
3)
RAZEM 1785,910
5|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie m?2
02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT (dwukrotnie)
Krotno$¢ = 2
1785,91+86,056 m2 1871,966
RAZEM 1871,966
6/{KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci  [m2
04 zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS
1785,91+86,056 m2 1871,966
RAZEM 1871,966
7|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Atlas - zamocowanie listwy cokotowej  [m
09
24,26+3,2+17,80+12,57+6,00+23,22+29,40 m 116,450
RAZEM 116,450
8|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18cm - system Atlas - przyklejenie piyt styro-  |m2
01 pianowych do $cian
54,30+32,28+93,98+26,89+42,03+18,40+36,42+30,79+16,75 m2 351,840
RAZEM 351,840
9|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12cm - system STOPTER - przyklejenie ptyt  |m2
01 styropianowych do $cian
124,57+135,85+154,99+180,00+92,17+179,68+67,15+80,96+41,00+152,98+170,67+69,00 m2 1449,020
RAZEM 1449,020
10{KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Atlas - przymocowanie ptyt styropiano-  |szt
03 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu (kotki do styropianu z trzpieniem metalo-
wym - 8 szt./m2)
1785,91*8 szt 14 287,280
RAZEM 14 287,280
11|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Atlas- przyklejenie warstwy siatki na m2
06 Scianach
1785,91 m2 1785910
RAZEM 1785,910
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12|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Atlas - przyklejenie warstwy siatki na m?2
07 osciezach
((1,40%2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+ |m?2 86,056
2,20%4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)*0,20
RAZEM 86,056
13|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system Atlas - ochrona naroznikéw wypuktych  [m
08 katownikiem metalowym
((1,40%2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+ |m 430,280
2,20%4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)
13,70%13+2,80*7+9,80*4 m 236,900
RAZEM 667,180
14|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system Atlas - ochrona naroznikéw wklgstych ~ [m
08 katownikiem metalowym
13,25*2+18,60+13,00 m 58,100
RAZEM 58,100
15|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system Atlas - listwa przyokienna APU z siatkg, |m
08 (kolor antracyt)
((1,40%2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+ |m 430,280
2,20%4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)
RAZEM 430,280
16|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego Atlas IN gr. 2 mm wykonana recznie na |m2
01 uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej Cerplast
1785,91+86,056 m2 1871,966
RAZEM 1871,966
17 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS IN gr. 2 mm wykonana recznie  |m2
02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome
1785,91 m2 1785910
RAZEM 1785,910
18|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 |m2
04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm
((1,40%2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+ |m?2 86,056
2,20%4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)*0,20
RAZEM 86,056
19|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy- gruntowanie preparatem wzmacniajacym Cerplast jed- |m?2
03 nokrotnie
(29,15+9,60+17,99+4,11+4,00+12,00+20,34+14,63+14,68+23,86+15,69)*0,50 m2 83,025
RAZEM 83,025
20|KNR 0-17 0930- |Cokolik z tynku mozaikowego Atlas Deko M m2
03
(29,15+9,60+17,99+4,11+4,00+12,00+20,34+14,63+14,68+23,86+15,69)*0,50 m2 83,025
RAZEM 83,025
21|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej szt
02
Parapet 3,60m (2szt. po 1,85m)
86 szt 86,000
Parapet 2,68m (2 szt. po 1,34m)
8 szt 8,000
Parapet 1,90
23 szt 23,000
Parapet 1,85m
1 szt 1,000
Parapet 1,30m
1 szt 1,000
Parapet 1,20m
1 szt 1,000
Parapet 1,55m
2 szt 2,000
Parapet 1,27m
2 szt 2,000
Parapet 0,95m
1 szt 1,000
RAZEM 125,000
22| KNNR 2 0504-02 | Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2
25 cm (wiatrownica szachty wind)
(12,60*2+6,30*2+4,22*2)*0,6 m2 27,744
RAZEM 27,744
23| KNNR 2 0504-02 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (obrébka attyki ogniomuru cze$é niz- |m?2
sza stotowki)
(14,40+7,31)*0,71 m2 15,414
RAZEM 15,414
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24| KNNR 2 0504-02 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (kolor | m?2
uzgodni¢ z Inwestorem) ogniomur
(15,88+29,15+9,60+17,99+4,11+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34)*1,00 m2 165,930
RAZEM 165,930
25|KNNR 2 0506-02 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na klej m
4,10+5,70 m 9,800
RAZEM 9,800
26|KNNR 2 0506-04 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 2 0506-03 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
3,00+300 m 303,000
RAZEM 303,000
28|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrobki z papy wierzchniego krycia (po wymia- |m?2
0519-04 nie obrébek blacharskich)
(15,88+29,15+9,60+17,99+4,11+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34+46,24)*1,00 m2 212,170
RAZEM 212,170
29|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
02
(50,30*2+39,55+23,40)*15,80 m2 2584,090
RAZEM 2584,090
30|KNR 2-021.16 z. | Czas pracy rusztowan grupy 1
s2.5.15 (poz.:3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,21,22,23,24)
31|KNR 2-02 0407- |Montaz belki drewnianej 20x20cm na krawedzi styku $ciana dach m3 drew.
02
(30,00+10,00+18,00+5,00+3,00+4,5+5,5+3,0+13,0+11*2+7,0+3,0+15,0+24,0+15,0+4,5+5,5+4,4*3+ |m3 drew. 8,746
6,6"2+4,26)*0,04
RAZEM 8,746
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