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PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01 0535-

06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

2 KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4,10+5,70 m 9,800
RAZEM 9,800

3 KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

Obróbka ogniomuru
(7,31+14,40)*0,5 m2 10,855
(29,15+9,60+17,99+4,11+15,88+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34)*1,2 m2 199,116
Obróbka gzymsu
(3,20+17,70+29,40+4,30*2+8,11+14,50+23,30+19,74+14,63+3,61*2+16,01+7,40+1,5)*0,5 m2 85,655
Wiatrownica
2,86+4,29*2+5,40*2+5,7+4,1+5,30*2 m2 42,640
Pas podrynnowy
(4,10+5,70)*0,6 m2 5,880
Pas nadrynnowy
(4,10+5,70)*0,4 m2 3,920

RAZEM 348,066
4 KNR 0-23 2611-

01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie pod wysokim ciśnieniem

m2

Elewacja południowo wschodnia
40,87+179,51-(34,78+5,04*6) m2 155,360
143,41+17,40-(2,52*3+5,45) m2 147,800
15,96+11,48 m2 27,440
50,32+191,56+8,04*2-(5,04*6+2,52*3+1,30+11,37) m2 207,490
Elewacja południowo zachodnia
1,84*2 m2 3,680
18,40+59,67+237,51-(5,04*9+2,52*3+10,44*2+1,35) m2 240,430
Elewacja północno wschodnia
19,78+4,65+153,75+15,83*2+193,28+67,15+88,52+24,51-(2,52*6+5,04*6+1,44+3,52+3,36+3,99+
5,16)

m2 520,470

Elewacja północno zachodnia
11,48+41,00+44,80+198,65+15,96+74,46+213,15+8,61-(5,04*16+2,52*3+3,76+14,40+3,74*3+2,43*
3)

m2 483,240

RAZEM 1 785,910
5 KNR 0-23 2611-

02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT (dwukrotnie)
Krotność = 2

m2

1785,91+86,056 m2 1 871,966
RAZEM 1 871,966

6 KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS

m2

1785,91+86,056 m2 1 871,966
RAZEM 1 871,966

7 KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - zamocowanie listwy cokołowej m

24,26+3,2+17,80+12,57+6,00+23,22+29,40 m 116,450
RAZEM 116,450

8 KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 18cm - system Atlas - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

54,30+32,28+93,98+26,89+42,03+18,40+36,42+30,79+16,75 m2 351,840
RAZEM 351,840

9 KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

124,57+135,85+154,99+180,00+92,17+179,68+67,15+80,96+41,00+152,98+170,67+69,00 m2 1 449,020
RAZEM 1 449,020

10 KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu (kołki do styropianu z trzpieniem metalo-
wym - 8 szt./m2)

szt

1785,91*8 szt 14 287,280
RAZEM 14 287,280

11 KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas- przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

1785,91 m2 1 785,910
RAZEM 1 785,910
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12 KNR 0-23 2612-

07
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

((1,40*2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+
2,20*4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)*0,20

m2 86,056

RAZEM 86,056
13 KNR 0-23 2612-

08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

((1,40*2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+
2,20*4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)

m 430,280

13,70*13+2,80*7+9,80*4 m 236,900
RAZEM 667,180

14 KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - ochrona narożników wklęsłych
kątownikiem metalowym

m

13,25*2+18,60+13,00 m 58,100
RAZEM 58,100

15 KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Atlas - listwa przyokienna APU z siatką
(kolor antracyt)

m

((1,40*2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+
2,20*4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)

m 430,280

RAZEM 430,280
16 KNR 0-23 0931-

01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego Atlas IN gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Cerplast

m2

1785,91+86,056 m2 1 871,966
RAZEM 1 871,966

17 KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS IN gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

1785,91 m2 1 785,910
RAZEM 1 785,910

18 KNR 0-23 0931-
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

((1,40*2+3,60)*43+(1,40*2+1,80)*18+1,85+0,70*2+1,20*3+1,80+0,75+2,90*4+3,60*2+2,90+1,20*3+
2,20*4+1,60*2+2,95*4+1,40*2+2,68+2,45*2+3,40)*0,20

m2 86,056

RAZEM 86,056
19 KNR 0-17 2608-

03
Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy- gruntowanie preparatem wzmacniającym Cerplast jed-
nokrotnie

m2

(29,15+9,60+17,99+4,11+4,00+12,00+20,34+14,63+14,68+23,86+15,69)*0,50 m2 83,025
RAZEM 83,025

20 KNR 0-17 0930-
03

Cokolik z tynku mozaikowego Atlas Deko M m2

(29,15+9,60+17,99+4,11+4,00+12,00+20,34+14,63+14,68+23,86+15,69)*0,50 m2 83,025
RAZEM 83,025

21 KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej szt

Parapet 3,60m (2szt. po 1,85m)
86 szt 86,000
Parapet 2,68m (2 szt. po 1,34m)
8 szt 8,000
Parapet 1,90
23 szt 23,000
Parapet 1,85m
1 szt 1,000
Parapet 1,30m
1 szt 1,000
Parapet 1,20m
1 szt 1,000
Parapet 1,55m
2 szt 2,000
Parapet 1,27m
2 szt 2,000
Parapet 0,95m
1 szt 1,000

RAZEM 125,000
22 KNNR 2 0504-02 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad

25 cm (wiatrownica szachty wind)
m2

(12,60*2+6,30*2+4,22*2)*0,6 m2 27,744
RAZEM 27,744

23 KNNR 2 0504-02 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (obróbka attyki ogniomuru część niż-
sza stołówki)

m2

(14,40+7,31)*0,71 m2 15,414
RAZEM 15,414
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24 KNNR 2 0504-02 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (kolor

uzgodnić z Inwestorem) ogniomur
m2

(15,88+29,15+9,60+17,99+4,11+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34)*1,00 m2 165,930
RAZEM 165,930

25 KNNR 2 0506-02 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m
4,10+5,70 m 9,800

RAZEM 9,800
26 KNNR 2 0506-04 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27 KNNR 2 0506-03 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
3,00+300 m 303,000

RAZEM 303,000
28 KNR-W 4-01

0519-04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (po wymia-
nie obróbek blacharskich)

m2

(15,88+29,15+9,60+17,99+4,11+15,69+23,86+14,68+14,63+20,34+46,24)*1,00 m2 212,170
RAZEM 212,170

29 KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(50,30*2+39,55+23,40)*15,80 m2 2 584,090
RAZEM 2 584,090

30 KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,21,22,23,24)

31 KNR 2-02 0407-
02

Montaż belki drewnianej 20x20cm  na krawędzi styku ściana dach m3 drew.

(30,00+10,00+18,00+5,00+3,00+4,5+5,5+3,0+13,0+11*2+7,0+3,0+15,0+24,0+15,0+4,5+5,5+4,4*3+
6,6*2+4,26)*0,04

m3 drew. 8,746

RAZEM 8,746
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