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OW Kolejarz Zakopane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
1.1 INSTALACJA UZIEMIAJACA
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spo- |m?2
d.1./0811-02 in piaskiem
1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie m
d.1./0611-05 kat.lll - bednarka ocynkowana 30x4
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach poziomych na wspornikach mocowa- |m
d.1./0602-05 nych z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mm2 - bednarka ocynko-
1 wana 30x4 uktadana na cokole
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m 3/4" (metoda wykona- |szt.
d.1./0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt  |szt.
d.1./0606-06 kat.lll za nastepne 1,5 m dlugosci ponad 4,5 m
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Montaz skrzynek probierczych szt.
d.1.|0404-05
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji uziemiajgcej - potgczenie pret-ptaskownik szt.
d.1.|0612-06
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |m?2
d.1.|0309-06 - odtworzenie nawierzchni
1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2 INSTALACJA ODGROMOWA
11/KNNR 5 Rury odgromowe o odpornosci udarowej 100kV ukfadane n.t. w warstwie ocieple- |m
d.1./0103-02 nia
2
230 m 230.000
RAZEM 230.000
12|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe - prety stalowe ocynkowane fi 8 wciaga- |m
d.1./0601-06 ne do rur, montaz przewodéw odprowadzajgcych
2
230 m 230.000
RAZEM 230.000
13|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej poziome - prety stalowe ocynkowane fi 8 na m
d.1./0601-05 uchwytach dachowych odgromowych
2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
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14|KNNR 5 taczenie preta o $r. 8mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych |szt.
d.1./0612-03 krzyzowych
2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
15|KNNR 5 Montaz kompletnego masztu wolnostojacego, stalowego o wysokosci h=2m z ob- |szt
d.1.|/0615-05 cigznikiem
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
16|KNNR 5 Montaz kompletnego masztu wolnostojacego, stalowego o wysokosci h=3m z ob- |szt
d.1.|0615-06 cigznikiem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3 DEMONTAZE
19|KNNR-W 9  |Demontaz zwodoéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - demontaz |m
d.1.|/0601-06 przewodéw odprowadzajgcych
3
230 m 230.000
RAZEM 230.000
20|KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1.|0601-08
3
210 m 210.000
RAZEM 210.000
21|KNNR-W 9  |Demontaz ztgcz instalacji odgromowych odgateznych m
d.1.|0605-08
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
2.1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY TE
22|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacisko- |szt.
d.2.|0408-02 wa)
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 5 Montaz wytacznikéw réznicowo-prgdowych 40A 2P 30mA typu AC szt.
d.2.|0407-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Montaz wytacznikéw nadmiarowo-prgdowych B10A 1P szt.
d.2.|0407-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 5 Montaz styczniéw 20A 2Z szt.
d.2.|0406-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Montaz przetacznika 3-pozycyjnego szt.
d.2.|0406-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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27|KNNR 5 Zegar astronomiczny 2-kanatowy szt.
d.2.|0406-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Czujniki zmierzchowy szt.
d.2.|0406-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 UKLADANIE KABLI | MONTAZ OPRAW
29|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach otw.
d.2./1209-0503
2
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR-W 5-08 |Montaz przepustéw kablowych w $cianie szt.
d.2.|0117-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - ozn. projektowe Z1 szt
d.2./1008-02
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
32|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - ozn. projektowe Z2 szt
d.2./1008-02
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR AT-43 |Demontaz sufitu podwieszanego gk m2
d.2.|/0207-01
2|analogia R=0,
6
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
34|KNNR 5 Rury gtadkoscienne o $r.do 37 mm uktadane na n/t w warstwie ociepleniowej ele- |m
d.2./0103-07 wagcji
2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
35|KNNR 5 Rury gtadkoscienne o $r.do 37 mm uktadane na n/t nad sufitem podwieszonym m
d.2.|0103-07
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
36|KNNR 5 Kable typu YKYz03x2.5mm2 wciggane do rur m
d.2.|/0203-01
2
160+8*2 m 176.000
RAZEM 176.000
37|KNNR 5 Kable typu YKY2x1mm2 wciggane do rur m
d.2.|/0203-01
2
15+8 m 23.000
RAZEM 23.000
38|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do|szt.
d.2./0301-02 kotkow plastykowych
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego IP66 n/t o 4 wylotach dla przewodoéw o przekroju  |szt.
d.2.|0303-02 do 2.5 mm2
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40(KNNR 5 Wykucie bruzd dla kabli w cegle m
d.2.|1207-01
2
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
41/KNNR 5 Kable typu YKYz03x2.5mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- m
d.2./0205-01 nym niz betonowe
2
52 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNNR 5 Kable typu YKY2x1mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz |m
d.2.|0205-01 betonowe
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
43|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
2
0.05*0.05*5 m3 0.013
RAZEM 0.013
44|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR AT-43 |Montaz sufitu podwieszonego gk - odtworzenie istniejgcego sufitu wraz z wy- m2
d.2./0207-01 szpachlowaniem
2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.2.{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2|analogia R=0,
6
7+0.05*5 m?2 7.250
RAZEM 7.250
2.3 POMIARY
47/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2.|/1303-01 szy)
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2./1303-02 ny pomiar)
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.|1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
50{KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2./1305-02
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika pomiar
d.2.|/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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