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OW Kolejarz_Zakopane_ rob.bud.przedm.20.02.24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ,ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
1

d.1
NNRNKB
202 1618-
02-analogia

Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-25
0319-01

Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa- wygrodzenie placu budowy m2

2*(70,0+20,0) m2 180,000
RAZEM 180,000

3
d.1

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nad drzwiami wejsciowymi nie osłonięte ścianami bocz-
nymi - budowa

m2

2,5*8,5+54,8+1,2*3,1 m2 79,770
RAZEM 79,770

4
d.1

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.3 m2 79,770
RAZEM 79,770

5
d.1

KNR 2-25
0319-02

Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie po wykonaniu robót remontowych dachu m2

poz.2 m2 180,000
RAZEM 180,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2.1 Opaska wokół budynku

6
d.2.1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie opaski betonowej z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej- wokół budynku

m2

opaska szer.
50cm

0,5*(13,95+16,6+13,87+14,9+15,6+1,8) m2 38,360

opaska szer.
100cm

1,0*(33,85+1,50) m2 35,350

opaska szer.
112,5cm

1,5*4,7 m2 7,050

RAZEM 80,760
7

d.2.1
KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

13,95+16,6+13,87+14,9+15,6+33,85+1,50+4,7+1,5+2,7 m 119,170
RAZEM 119,170

2.2 Rozbiórka elementów iluminacyjnych- neon, kaseton podświetlany
8

d.2.2
Kalkulacja
własna

Demontaż neonu na dachu budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2.2

Kalkulacja
własna

Demontaż z elewacji kasetonu podświetlanego nad wejściem głównym do bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Demontaz krat okiennych
10

d.2.3
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o wym.1,1*0,62m (o powierzchni do 1 m2) -
okna piwniczne małe

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

11
d.2.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o wym.1,1*1,22 m (o powierzchni do 2 m2) -
okna piwniczne duże

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.4 Rozbiórka obróbek blacharskich- parapetów zewnętrznych, blendy stalowej attyki, obróbki krawędzi płyt
balkonowych, rynien i rur spustowych

12
d.2.4

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku-
okna piwniczne

m2

okna piwniczne małe
0,67*29 m2 19,430
okna piwniczne duże
1,28*24 m2 30,720

RAZEM 50,150
13

d.2.4
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku-
okna kondygnacji nadziemnych

m2

parter
1,26+4*1,51+2,87+3,81+3,83+3,82+2*5,86 m2 33,350
I piętro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m2 68,310
II piętro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m2 68,310
III piętro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m2 68,310
IV piętro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*2+1,56 m2 68,950

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 14075



OW Kolejarz_Zakopane_ rob.bud.przedm.20.02.24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 307,230

14
d.2.4

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

balkony
4*(2*2,1+15,41) m 78,440
odprowadzenie wody z dachu maszynowni
3,95 m 3,950

RAZEM 82,390
15

d.2.4
KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

odprowadzenie wody z balkonów
2*12,40 m 24,800
odprowadzenie wody z dachu maszynowni
3,2 m 3,200

RAZEM 28,000
16

d.2.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - płyty
balkonowe

m2

balkony duże
4*(2,4+15,41) m2 71,240
balkony małe
4*20*(1,81+0,98) m2 223,200

RAZEM 294,440
2.5 Rozbiórka stalowej blendy attyki wraz z obróbką z papy termozgrzewalnej
17

d.2.5
KNR 4-01
0535-08;
wsp. do R=2

Rozebranie stalowej blendy attyki z blachy trapezowej mocowanej na podkons-
trukcji; blacha nie nadająca się do użytku

m2

(2*25,4+2*64,9)*1,14 m2 205,884
RAZEM 205,884

18
d.2.5

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia attyki z papy na betonie na zakład m2

1,82*2*(64,9+16,2) m2 295,204
RAZEM 295,204

2.6 Rozbiórka izolacji termicznej 
19

d.2.6
KNR-W 2-02
0608-11;
wsp.do R=
0,5
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie z siatką metalową - demontaż istniejącej izolacji termicznej na słupkach
międzyokiennych i w pasie nad oknami do wysokości nadwieszenia kondygna-
cji 1-4 w szczycie budynku

m2

parter
(0,18+0,65+0,54+0,2*5+0,39*2+0,51+0,62+0,44+0,18*2+0,2+0,43+0,51+0,58+
0,44+0,18+0,19*2+0,45*2+0,18*26+0,48*4+0,5+0,47+0,61*2+0,2*6+0,45+
0,53+0,43*3+0,42+0,41+0,5*2+0,51)*3,68+2,76+3,0+1,35+2,85+2,57

m2 98,274

parter/I piętro
2*0,925*64,9+0,35*16,2 m2 125,735
I piętro
1,3*1,58*4 m2 8,216
II piętro
1,3*1,58*7 m2 14,378
III piętro
1,3*1,58*4 m2 8,216
IV piętro
1,3*1,58*5 m2 10,270

RAZEM 265,089
20

d.2.6
KNR-W 2-02
0608-11;
wsp.do R=
0,5
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie z siatką metalową - demontaż istniejącej izolacji termicznej na narożniku
południowo-wschodnim budynku

m2

elewacja południowa 
ściany 90,0 m2 90,000
ościeża 10,0 m2 10,000
balkony 44,0 m2 44,000

A  (suma częściowa) ---------------
m2 144,000

elewacja południowa 
92,0 m2 92,000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 92,000
RAZEM 236,000

21
d.2.6

KNR 0-28
2620-01-ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne - zeszlifowanie
odspojonych, uszkodzonych fragmentów tynku cienkowarstwowego w oście-
żach okiennych do warstwy zbrojonej - parter

m2

[2*3,02*18+7*5,78+1,76+2,97]*0,3 m2 46,173
RAZEM 46,173

2.7 Rozbiórka zadaszenia schodów zewnętrznych
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22

d.2.7
KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - zada-
szenie zewnętrzne schodów

m2

3,06*5,51 m2 16,861
RAZEM 16,861

23
d.2.7

KNR 4-01
1306-01

Demontaż konstrukcji stalowej wsporczej zadaszenia schodów j.w. szt.
przec.

4 szt.
przec.

4,000

RAZEM 4,000
2.8 Rozbiórka balustrad schodowych i balkonowych
24

d.2.8
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - schody zewnętrzne m

elewacja zach.
2*3,1 m 6,200

RAZEM 6,200
25

d.2.8
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

elewacja płd
20*2,7 m 54,000
elewacja wsch.
1*1,9 m 1,900
elewacja zach
2*1,7 m 3,400

RAZEM 59,300
26

d.2.8
KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

elewacja płd
20*2,7 m 54,000
elewacja wsch.
1*1,9 m 1,900
elewacja zach
2*1,64 m 3,280

RAZEM 59,180
27

d.2.8
KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji m

elewacja płd
20*2,7 m 54,000
elewacja wsch
1*1,9 m 1,900
elewacja zach
2*1,3 m 2,600

RAZEM 58,500
28

d.2.8
KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji m

elewacja płd
2*2,7 m 5,400
elewacja wsch
1*1,9 m 1,900
elewacja zach
2*1,12 m 2,240

RAZEM 9,540
29

d.2.8
KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm- balustrady żebetowe m3

 
elewacja zach. piętro I
15,41*0,12*0,12 m3 0,222
elewacja zach. piętro II
15,41*0,12*0,12 m3 0,222
elewacja zach. piętro III
15,41*0,12*0,12 m3 0,222
elewacja zach. piętro IV
15,41*0,12*0,12 m3 0,222

RAZEM 0,888
2.9 Rozbiórka posadzek balkonowych i okładzin schodów zewnętrznych; oczyszczenie spodniej części płyt bal-

konowych
30

d.2.9
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych - schody zewnętrzne do strefy
zaplecza (kuchni)

m2

2,96*3,0 m2 8,880
RAZEM 8,880

31
d.2.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - balkony m2

elewacja południowa
piętro I 20*1,8 m2 36,000
piętro II 20*1,8 m2 36,000
piętro III 20*1,8 m2 36,000
piętro IV 20*1,8 m2 36,000

A  (suma częściowa) ---------------
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m2 144,000

elewacja zachodnia
piętro I 1*26,4 m2 26,400
piętro II 1*23,5 m2 23,500
piętro III 1*19,0 m2 19,000
piętro IV 1*15,10 m2 15,100

B  (suma częściowa) ---------------
m2 84,000

RAZEM 228,000
32

d.2.9
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - warstwy posadz-
kowe gr.4 cm na balkonach

m3

poz.31*0,04 m3 9,120
RAZEM 9,120

33
d.2.9

KNR 7-12
0102-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnosciennych (stan wyjściowy powierzchni B)- płyty balkonowe

m2

poz.30+poz.31 m2 236,880
RAZEM 236,880

34
d.2.9

KNR-W 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni sufitowych konstrukcji betono-
wych - spodnia część płyty balkonowej

m2

poz.31 m2 228,000
RAZEM 228,000

2.10 Rozbiórki elementów na dachu
35

d.2.
10

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru starych, zniszczonych kratek wentylacyjnych szt.

184 szt. 184,000
RAZEM 184,000

36
d.2.

10

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,61*0,61*4 m2 1,488
3,09*0,63 m2 1,947
0,64*0,9 m2 0,576
0,61*0,6*3 m2 1,098
1,06+1,48+1,12+1,56+1,56+1,23+1,2+1,93+1,8+0,86+1,75+1,93+1,2+1,23 m2 19,910
1,85*0,86 m2 1,591
0,60*0,57 m2 0,342
0,82*0,72 m2 0,590
0,76*1,42 m2 1,079
0,61*0,69 m2 0,421
0,65*0,95 m2 0,618
0,70*0,89 m2 0,623
0,76*1,42 m2 1,079
0,48*1,30 m2 0,624
0,75*0,61 m2 0,458
1,08*0,60 m2 0,648
0,84*0,86 m2 0,722
0,65*0,65*2 m2 0,845
0,47*1,8 m2 0,846
0,54*1,15 m2 0,621
0,62*1,04 m2 0,645
1,22*0,65 m2 0,793
0,77*0,61 m2 0,470
0,75*0,62 m2 0,465
0,90*0,72 m2 0,648
0,60*1,3 m2 0,780

RAZEM 39,927
2.11 Usuwanie odpadów z przestrzeni stropodachu wentylowanego

37
d.2.

11

Kalkulacja
własna

Usuwanie zalegających odpadów z przestrzeni stropodachu wentylowanego m2

900,0 m2 900,000
RAZEM 900,000

3 IZOLACJA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW - roboty ziemne, oczyszczenie powierzchni, roboty izolacyjne i
termomoizolacyjne, usuwanie odpadów

38
d.3

KNR 4-01
0104-02-ana-
logia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów  w gr.kat. III

m3

251,0*0,8 m3 200,800
RAZEM 200,800

39
d.3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do
3 m- od zewnątrz budynku

m2

2*2,05*151,9 m2 622,790
RAZEM 622,790

40
d.3

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany fundamentowe m2
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251,0 m2 251,000

RAZEM 251,000
41

d.3
KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych - wykonanie hydroizolacji
np. preparatem WEBER.TEC 901 (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10)

m2

poz.40 m2 251,000
RAZEM 251,000

42
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentu - wyk.na
zimno z emulsji typu np. WEBER.TEC SUPERFLEX 10  - pierwsza warstwa

m2

poz.41 m2 251,000
RAZEM 251,000

43
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji typu np. WEBER.TEC SUPERFLEX 10 gr.  - druga i nast.warstwa

m2

poz.42 m2 251,000
RAZEM 251,000

44
d.3

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 300 gr.12 cm,
pionowe na zaprawie z siatką zbrojącą

m2

poz.43 m2 251,000
RAZEM 251,000

45
d.3

KNR-W 2-02
0606-01-ana-
logia

Folia  kubełkowa drenarska Zinco FD40 , wys. kubełka 4 cm m2

poz.44 m2 251,000
RAZEM 251,000

46
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

251,0*0,68 m3 170,680
RAZEM 170,680

47
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.46 m3 170,680
RAZEM 170,680

4 USUWANIE Z TERENU BUDOWY MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI I GRUZU
48

d.4
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu, odpadów  i materiałów
z rozbiórki i demontazu na odległość do 1 km

m3

poz.6 poz.6*0,07 m3 5,653
poz.7 poz.7*0,07*0,2 m3 1,668
poz.10 1,1*0,6*0,06*29 m3 1,148
poz.11 1,1*1,22*0,06*24 m3 1,932
poz.12 poz.12*0,01 m3 0,502
poz.13 poz.12*0,01 m3 0,502
poz.14 poz.14*0,01*0,2 m3 0,165
poz.15 poz.15*0,01*0,2 m3 0,056
poz.16 poz.16*0,01 m3 2,944
poz.17 poz.17*0,01 m3 2,059
poz.18 poz.18*0,02 m3 5,904
poz.19 poz.19*0,12 m3 31,811
poz.20 poz.21*0,02 m3 0,923
poz.21 poz.22*0,02 m3 0,337
poz.
23,24,25,26,
27

(poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28)*1,12*0,08 m3 17,268

poz.28 poz.29 m3 0,888
poz.29 poz.30*0,03 m3 0,266
poz.30 poz.31*0,03 m3 6,840
poz.31 poz.32 m3 9,120
poz.34 poz.36*0,05 m3 1,996

RAZEM 91,982
49

d.4
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu, odpadów  i materiałów
z rozbiórki i demontażu  - za każdy nast. 1 km (do 20 km)
Krotność = 19

m3

poz.48 m3 91,982
RAZEM 91,982

50
d.4

Analiza włas-
na

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.49 m3 91,982
RAZEM 91,982

51
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

ziemia z wykopów przy docieplaniu fundamentów
poz.38-poz.46 m3 30,120

RAZEM 30,120
52

d.4
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

poz.51 m3 30,120
RAZEM 30,120

5 COKÓŁ I GZYMS COKOŁOWY - ROBOTY RENOWACYJNE
5.1 Cokół z kamienia  szarogłazowego i betonu- czyszczenie cokołu
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53

d.5.1
TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień typu łupek szarogłazowy cięty m2

180,0 m2 180,000
RAZEM 180,000

54
d.5.1

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemicz-
ną (dezynfekcja) - kamień 
- robocizna

m2

poz.53 m2 180,000
RAZEM 180,000

55
d.5.1

Kalkulacja
własna

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemicz-
ną (dezynfekcja) preparatem np. KEIM Algicid Plus lub równoważnym - mate-
riał

m2

poz.53 m2 180,000
RAZEM 180,000

56
d.5.1

KNR 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.55 m2 180,000
RAZEM 180,000

57
d.5.1

KNR 0-26
0639-06
analogia

Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie - powierzchnie porowate m2

poz.56 m2 180,000
RAZEM 180,000

5.2 Gzyms cokołowy - roboty renowacyjne, obróbki blacharskie
58

d.5.2
KNR AT-50
0302-01

Izolacje poziome przeciwwilgociowe o grubości 2 mm z mineralnych szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

30,0+14,0 m2 44,000
RAZEM 44,000

59
d.5.2

KNR-W 2-02
0605-01
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy podkładowej  np. V60 S30 m2

poz.58 m2 44,000
RAZEM 44,000

60
d.5.2

KNR 9-32
0207-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku gzymsu i witryny m

48,8 m 48,800
RAZEM 48,800

61
d.5.2

KNR BC-02
0210-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych
zaprawą cementowo - polimerową np. Cekol T-60-A - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych

m2

poz.58 m2 44,000
RAZEM 44,000

62
d.5.2

KNR K-11
0205-03

Szpachlowanie powierzchni betonów monolitycznych i natryskowych na ścia-
nach sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi nakładanymi ręcznie

m2

poz.61 m2 44,000
RAZEM 44,000

63
d.5.2

KNR 0-21
4007-03

Podbudowa pod obróbkę blacharską z płyt wiórowych wodoodpornych OSB-3
gr.20 mm, zabezpieczona do stopnia trudnozapalności mocowana na podkons-
trukcji stalowej ze spadkiem 1% - gzyms ofasowany na rąbek stojący

m2

30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000

64
d.5.2

KNR 19-01
0533-04
analogia

Krycie cokołu na rąbek stojący blachą tytanowo-cynkowej o gr.1,0 mm np.Rhe-
inzink, kolor RAL 7024 (antracyt)

m2

30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000

65
d.5.2

KNR-W 2-02
0410-01

Podbudowa pod obróbkę blacharską z płyt wiórowych wodoodpornych OSB-3
gr.20 mm, zabezpieczona do stopnia trudnozapalności mocowana do gzymsu
ze spadkiem 3,6% - gzyms ofasowany 

uwaga: podkonstrukcja stalowa ze wsporników stalowych w rozstawie co 60
cm

m2

14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

66
d.5.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.ok.8 cm, poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.65 m2 14,000
RAZEM 14,000

67
d.5.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,6 mm, kolor RAL 7024 (antracyt)

m2

poz.66 m2 14,000
RAZEM 14,000

6 KRATY OKIENNE ZEWNĘTRZNE- okna piwniczne
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68

d.6
KNR-W 2-02
1210-01

Kraty stałe z prętów ze stali utwardzonej rama z płaskownika min 45x6mm ;
pręty pionowych  min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm, wzmocnione
w poziomie płaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x62 cm

uwaga: kraty mocowane do ściany kotwami o średnicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w ścianie i rozmieszczone w odstępach max 480 mm

m2

25*1,22*0,62 m2 18,910
RAZEM 18,910

69
d.6

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe z prętów ze stali utwardzonej rama z płaskownika min 45x6mm;
pręty pionowych  min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm, wzmocnione
w poziomie płaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x122 cm

uwaga: kraty mocowane do ściany kotwami o średnicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w ścianie i rozmieszczone w odstępach max 480 mm

m2

22*1,22*1,22 m2 32,745
RAZEM 32,745

70
d.6

KNR-W 2-02
1211-01

Kraty otwierane z prętów ze stali utwardzonej rama z płaskownika min
45x6mm; pręty pionowych  min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm,
wzmocnione w poziomie płaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x62 cm

uwaga: kraty mocowane do ściany kotwami o średnicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w ścianie i rozmieszczone w odstępach max 480 mm

m2

4*1,22*0,62 m2 3,026
RAZEM 3,026

71
d.6

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane z prętów ze stali utwardzonej rama z płaskownika min
45x6mm; pręty pionowych  min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm,
wzmocnione w poziomie płaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x122 cm

uwaga: kraty mocowane do ściany kotwami o średnicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w ścianie i rozmieszczone w odstępach max 480 mm

m2

2*1,22*1,22 m2 2,977
RAZEM 2,977

7 SCHODY ZEWNĘTRZNE 
72

d.7
KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

elewacja zachodnia
podest
1,2*1,2+0,54*0,92+0,1*1,2 m2 2,057
stopnie
7*1,2*(0,16+0,28) m2 3,696
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5,753
elewacja północna
podest
2,94*2,23+0,24*1,45 m2 6,904
stopnie
4*2,94*(0,13+0,3) m2 5,057
B  (suma częściowa) ---------------

m2 11,961
RAZEM 17,714

73
d.7

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie m2

poz.72 m2 17,714
RAZEM 17,714

74
d.7

KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających
weber.tec Superflex D2 ; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie
wywierającej ciśnienia

m2

poz.73 m2 17,714
RAZEM 17,714

75
d.7

KNR AT-42
0102-02

Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa
szpachli o grubości 1 mm- szpachla weber.rep.755 (dawniej Cerinol OF)

m2

poz.74 m2 17,714
RAZEM 17,714

76
d.7

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - szpachla j.w.
Krotność = 4

m2

poz.75 m2 17,714
RAZEM 17,714

77
d.7

KNR BC-02
0215-01
analogia

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlówką wyrównawczą ty-
pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - wypełnianie ubytków gr. 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.76 m2 17,714
RAZEM 17,714

78
d.7

KNR BC-02
0215-06

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlówką wyrównawczą ty-
pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM)  - dodatek za każdy następny 1 mm
grubości warstwy
Krotność = 9

m2
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poz.77 m2 17,714

RAZEM 17,714
79

d.7
NNRNKB
202 1134-01
analogia

Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.78 m2 17,714
RAZEM 17,714

80
d.7

KNR AT-42
0109-06

Okładziny schodów z płytek ceramicznych Gres Bolt 2,0 Grey Matt Rect
Opoczno o wymiarach 59,3x59,3 cm na zaprawie elastycznej C2 np. Weber
ZP418

m2

 
elewacja zachodnia
podest
1,2*1,2+0,54*0,92+0,1*1,2 m2 2,057
stopnie
7*1,2*(0,16+0,28) m2 3,696
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5,753
elewacja północna
podest
2,94*2,23+0,24*1,45 m2 6,904
stopnie
4*2,94*(0,13+0,3) m2 5,057
B  (suma częściowa) ---------------

m2 11,961
RAZEM 17,714

81
d.7

Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i montaż wg dok.proj. balustrady zewnętrznej - ele-
wacja zachodnia
- pochwyty - profile zamknięte 40x40 mm, RAL 7040
- słupki - profile zamknięte 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i górny - profile zamknięte, RAL 7040
- wypełnienie - profile zamknięte aluminiowe 80x20mm, w układzie pionowym
w odstępach max 8 cm, malowane proszkowo, w kolorze imitacji jasnego drew-
na buk

uwaga: balustrada mocowana do policzków schodowych za pomocą blachy po-
średniej i kotew stalowych do betonu

m

2*3,24 m 6,480
RAZEM 6,480

8 BALKONY - ROBOTY RENOWACYJNE i TERMOIZOLACYJNE 
8.1 Przygotowania podłoża pod warstwy wykończeniowe
82

d.8.1
KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na balkonach m

balkony na piętrach od I do IV
poz.16 m 294,440

RAZEM 294,440
83

d.8.1
KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

poz.31 m2 228,000
RAZEM 228,000

84
d.8.1

KNR-W 7-12
0302-06
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni  konstrukcji betonowych m2

część wierzchnia płyty balkonowej
poz.83 m2 228,000
spodnia część płyty balkonowej
poz.83 m2 228,000

RAZEM 456,000
85

d.8.1
NNRNKB
202 1134-01
analogia

Wykonanie warstwy szczepnej np. weber.rep 750 (Cerinol MK)  - zabezpiecze-
nie widocznej skorodowanej stali zbrojeniowej - do obliczeń przyjęto koniecz-
ność zabezpieczenia zbrojenia na 60% pow.balkonów (płyta od spodu i od do-
łu) 

uwaga: zużycie zgodne z zaleceniami producenta

m2

poz.84*0,6 m2 273,600
RAZEM 273,600

86
d.8.1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie m2

poz.84 m2 456,000
RAZEM 456,000

87
d.8.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.93 m2 456,000
RAZEM 456,000
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88

d.8.1
KNR BC-02
0215-01
analogia

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlówką wyrównawczą ty-
pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - wypełnianie ubytków gr. 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.87 m2 456,000
RAZEM 456,000

89
d.8.1

KNR BC-02
0215-06

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlówką wyrównawczą ty-
pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM)  - dodatek za każdy następny 1 mm*9
grubości warstwy (do 10 mm)
Krotność = 9

m2

poz.88 m2 456,000
RAZEM 456,000

90
d.8.1

KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających
weber.tec Superflex D2 ; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie
wywierającej ciśnienia

m2

poz.86 m2 456,000
RAZEM 456,000

91
d.8.1

KNR AT-42
0102-02

Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa
szpachli o grubości 1 mm- szpachla weber.rep.755 (dawniej Cerinol OF)

m2

poz.90 m2 456,000
RAZEM 456,000

92
d.8.1

KNR AT-42
0102-03

Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; pogrubienie
warstwy szpachli j.w. o 1 mm*9 (do 10 mm)
Krotność = 9

m2

poz.91 m2 456,000
RAZEM 456,000

93
d.8.1

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - szpachla j.w.
Krotność = 4

m2

poz.91 m2 456,000
RAZEM 456,000

8.2 Podwyższenie ścianek sztorcowych na balkonach małych wraz z ich dociepleniem
94

d.8.2
KNR 9-04
0111-02

Ścianki działowe gr.6,5 cm z bloczków z betonu komórkowego np. Solbet Opti-
ma 600 o wym.240x240x590 mm

m2

0,3*0,8*80 m2 19,200
RAZEM 19,200

95
d.8.2

KNR 2-02
2007-03
analogia

Konstrukcje rusztów pojedyncze z kształtowników metalowych zimnogiętych
spawanych do istniejącego profilu wieńczącego ściankę sztorcową balkonu

m2

poz.94 m2 19,200
RAZEM 19,200

96
d.8.2

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2-3 cm pionowe na zaprawie z poje-
dynczą siatką metalową - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] -
ścianki sztorcowe - 20 szt

m2

4,05*20 m2 81,000
RAZEM 81,000

97
d.8.2

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2-3 cm pionowe na zaprawie z pod-
wójną siatką metalową - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] -
ścianki sztorcowe - 60 szt

m2

4,4*60 m2 264,000
RAZEM 264,000

98
d.8.2

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki obustronnie na ścianach - dodatkowa warst-
wa

m2

poz.97 m2 264,000
RAZEM 264,000

8.3 Balkony - posadzka wentylowana typu Renoplast - elewacja południowa - małe balkony
99

d.8.3
KNR K-55
0109-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych o średnicy do 12 mm

uwaga: do obliczeń założono, że płyta balkonowa zbrojona była siatką zbroje-
nia o oczkach 10x10 cm

m

(18,4*1,02+10,2*1,84)*80 m 3 002,880
RAZEM 3 002,880

100
d.8.3

KNR K-55
0110-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych
na prętach o śr. do 12 mm

m

poz.99 m 3 002,880
RAZEM 3 002,880

101
d.8.3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po-
wierzchnie poziome- warstwa wykończeniowa

m2

1,9*80 m2 152,000
RAZEM 152,000

102
d.8.3

KNR AT-51
0601-02

Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany bitumicznej - przykleje-
nie dwóch warstw

m2

poz.101 m2 152,000
RAZEM 152,000

103
d.8.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian grafitowy EPS 031
Id= 0,031 [W/mK]

m2
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1,9*80 m2 152,000

RAZEM 152,000
104

d.8.3
KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm poziome od
spodu konstrukcji  - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK]

m2

1,9*80 m2 152,000
RAZEM 152,000

105
d.8.3

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2 cm pionowe na zaprawie z siatką
metalową - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - czoło płyty balko-
nu

m2

0,6*60+0,57*20 m2 47,400
RAZEM 47,400

106
d.8.3

KNR 2-02
0617-08
analogia

Dylatacja obwodowa jastrychu spadkowego- taśma weber floor 4960 m

dylatacja obwodowa
80*(1,79+0,98) m 221,600

RAZEM 221,600
107

d.8.3
KNR K-55
0203-02

Jastrych cementowy szybkotwardniejący weber.floor RAPID o grubości 20 mm m2

poz.101 m2 152,000
RAZEM 152,000

108
d.8.3

KNR AT-51
0604-06

Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu lub hybrydowej masy uszczelniają-
cej - dodatek za wklejenie taśmy uszczelniającej

m

80*2,8 m 224,000
RAZEM 224,000

109
d.8.3

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą poliuretanową
weber.tec PU K 25

m

dylatacja obwodowa
80*2,8 m 224,000

RAZEM 224,000
110

d.8.3
KNR AT-51
0602-05

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż
taśmy progowej

m

2,0*80 m 160,000
RAZEM 160,000

111
d.8.3

KNR AT-51
0701-02

Listwy cokołowe C1 i C2 - montaż profilu m

poz.109 m 224,000
RAZEM 224,000

112
d.8.3

KNR K-55
0302-01

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych W30 RENOPLAST m

2,5*80 m 200,000
RAZEM 200,000

113
d.8.3

KNR K-55
0302-03

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych  - odbojnik OPW30 szt

80 szt 80,000
RAZEM 80,000

114
d.8.3

KNR K-55
0302-02

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych  - narożnik W30 szt

80 szt 80,000
RAZEM 80,000

115
d.8.3

KNR K-55
0303-03

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych - łącznik LW30/W30R/
K60

szt

80 szt 80,000
RAZEM 80,000

116
d.8.3

Kalkulacja
własna

Montaż podkładki Smart Renoplast (60 szt/1 balkon) szt

80*60 szt 4 800,000
RAZEM 4 800,000

117
d.8.3

KNR K-55
0401-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych Gres Bolt 2,0 Grey Matt Rect Opoczno o wy-
miarach 59,3x59,3 cm

m2

poz.101 m2 152,000
RAZEM 152,000

8.4 Balkony - posadzka w systemie płynnej membrany - elewacja zachodnia - duże balkony
118

d.8.4
KNR K-55
0109-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych o średnicy do 12 mm

uwaga: do obliczeń założono, że płyta balkonowa zbrojona była siatką zbroje-
nia o oczkach 10x10 cm

m

(154,1*1,51+15,1*15,41)*4 m 1 861,528
RAZEM 1 861,528

119
d.8.4

KNR K-55
0110-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych
na prętach o śr. do 12 mm

m

poz.118 m 1 861,528
RAZEM 1 861,528

120
d.8.4

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po-
wierzchnie poziome- warstwa wykończeniowa

m2

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 14075



OW Kolejarz_Zakopane_ rob.bud.przedm.20.02.24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
piętro I
26,0 m2 26,000
piętro II
23,0 m2 23,000
piętro III
18,5 m2 18,500
piętro IV
14,7 m2 14,700

RAZEM 82,200
121

d.8.4
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian grafitowy EPS 031
Id= 0,031 [W/mK]

m2

poz.120 m2 82,200
RAZEM 82,200

122
d.8.4

KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm poziome od
spodu konstrukcji  - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK]

m2

(26,0+23,0+18,5+14,7)-(1,78+2,0) m2 78,420
RAZEM 78,420

123
d.8.4

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2 cm pionowe na zaprawie z siatką
metalową - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - czoło płyty balko-
nu

m2

14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500

124
d.8.4

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.3 cm pionowe na zaprawie z siatką
metalową - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - wsporniki (spód i
boki)

m2

11,8 m2 11,800
RAZEM 11,800

125
d.8.4

KNR 2-02
0617-08
analogia

Dylatacja obwodowa jastrychu spadkowego- taśma weber floor 4960 m

dylatacja obwodowa
4*15,73 m 62,920
dylatacja strefowa
4*6*0,82 m 19,680

RAZEM 82,600
126

d.8.4
KNR K-55
0203-02

Jastrych cementowy szybkotwardniejący weber.floor RAPID o grubości 20 mm m2

poz.120 m2 82,200
RAZEM 82,200

127
d.8.4

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą poliuretanową
weber.tec PU K 25

m

dylatacja obwodowa
18,8+18,2+17,6+17,1 m 71,700
dylatacja strefowa
4*6*1,07 m 25,680

RAZEM 97,380
128

d.8.4
KNR AT-51
0604-06

Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu lub hybrydowej masy uszczelniają-
cej - dodatek za wklejenie taśmy uszczelniającej

m

poz.127 m 97,380
RAZEM 97,380

129
d.8.4

KNR K-55
0302-01

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych - okapnik K10R RENOP-
LAST

m

piętro I
18,8 m 18,800
piętro II
18,2 m 18,200
piętro III
17,6 m 17,600
piętro IV
17,1 m 17,100

RAZEM 71,700
130

d.8.4
KNR K-55
0302-03

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych  - odbojnik OPK10R szt

4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000

131
d.8.4

KNR K-55
0302-02

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych  - narożnik NK10R szt

4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000

132
d.8.4

KNR K-55
0303-03

Montaż aluminiowych profili krawędziowo-okapowych - łącznik LK10R szt

4*6 szt 24,000
RAZEM 24,000

133
d.8.4

KNR AT-41
0501-01

Podkłady pod nawierzchnie żywiczne - preparat gruntujący Mariseal Aqua Pri-
mer wylewane o grubości 6 mm

m2

poz.120 m2 82,200
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RAZEM 82,200

134
d.8.4

KNR AT-41
0402-01

Dekoracyjne posadzki jednowarstwowe z żywicy (plynna membrana ) wg  sys-
temu weber.dry balkon - membrana Mariseal 250

m2

poz.133 m2 82,200
RAZEM 82,200

135
d.8.4

KNR AT-41
0402-01

Dekoracyjne posadzki jednowarstwowe z żywicy (plynna membrana ) wg  sys-
temu weber.dry balkon - warstwa zamykająca z Mariseal 400 wykończona  we-
bersys chips

m2

poz.134 m2 82,200
RAZEM 82,200

8.5 Odprowadzenie wód deszczowych z balkonów - rynny i rury spustowe
136

d.8.5
KNR AT-51
0702-01

Montaż rynien systemu Renoplast R50 m

piętro 1
15,4 m 15,400
piętro 2
15,4 m 15,400
piętro 3
15,4 m 15,400
piętro 4
15,4 m 15,400

RAZEM 61,600
137

d.8.5
KNR AT-51
0702-04

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - denka szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

138
d.8.5

KNR AT-51
0702-03

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

139
d.8.5

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.8.5

KNR AT-51
0703-01

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 m

4*17,4 m 69,600
RAZEM 69,600

141
d.8.5

KNR AT-51
0703-02

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9 DOSTAWA I MONTAZ BALUSTRAD BALKONÓW
9.1 BALUSTRADY BALKONOWE typ 1 i 2 - profile w układzie pionowym, malowane w kolorze jasnego drewna

buk
142

d.9.1
Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i montaż wg dok.proj. balustrad zewnętrznych, H=
112 cm - piętra I, II, III, IV - balkon typ 1,2

Front i bok:
- pochwyty - profile zamknięte 40x40 mm, kolor RAL 7040
- słupki - profile zamknięte 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i górny - profile zamknięte 40x40 mm, kolor RAL 7040
- wypełnienie - profile zamknięte aluminiowe 80x20mm, w układzie pionowym
w odstępach max 8 cm, malowane w kolorze jasnego drewna buk

m

balkon typ 1 - front i bok
4*15*(1,78+0,63) m 144,600
balkon typ 2 -  bok
4*5*0,63 m 12,600

RAZEM 157,200
9.2 BALUSTRADY BALKONOWE typ 2 - front z paneli pełnych z płyt ROCKPANEL Stones Concrete Platinum
143

d.9.2
Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i montaż wg dok.proj. balustrad zewnętrznych, H=
112 cm - piętra I, II, III, IV

Front:
w centralnej części balustrady 2 panele pełne z płyt ROCKPANEL Stones Con-
crete Platinum o wym.120,5x79 cm, mocowanych w ramce metalowej grawero-
wana w motywy góralskiej

Panel z płytami wzmocniony wewnętrznie przed wypchnięciem np. metalowym
płaskownikiem

m

4*5*1,835 m 36,700
RAZEM 36,700

9.3 BALUSTRADY BALKONOWE typ 3
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144

d.9.3
Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i montaż wg dok.proj. balustrad zewnętrznych typ 3,
H=112 cm - piętra I, II, III, IV

- pochwyty - profile zamknięte 40x40 mm, RAL 7040
- słupki - profile zamknięte 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i górny - profile zamknięte, RAL 7040
- wypełnienie - profile zamknięte aluminiowe 80x20mm, w układzie pionowym
w odstępach max 8 cm, malowane w kolorze RAL 7040
- w centralnej części balustrady 2 panele pełne z płyt ROCKPANEL Stones
Concrete Platinum o wym.120,5x79 cm, mocowanych w ramce metalowej gra-
werowana w motywy góralskiej

Panel z płytami wzmocniony wewnętrznie przed wypchnięciem np. metalowym
płaskownikiem

m

piętro 1
15,33+2*0,82 m 16,970
piętro 2
15,33+2*1,07 m 17,470
piętro 3
15,33+2*1,37 m 18,070
piętro 4
15,33+2*1,55 m 18,430

RAZEM 70,940
10 STROPODACH WENTYLOWANY- docieplenie metod wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej

145
d.10

KNR K-55
0101-01

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych - przestrzeń wewnątrz m2

900,0 m2 900,000
RAZEM 900,000

146
d.10

KNR K-55
0105-01

Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość do 5
mm - j.w.

m2

poz.145 m2 900,000
RAZEM 900,000

147
d.10

KNR K-55
0204-03

Położenie warstwy paroizolacyjnej z folii polietylenowej m2

poz.145 m2 900,000
RAZEM 900,000

148
d.10

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej GRANROCK SUPER  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych; Id=0,037 [W/m2K]

m2

900 * 0,33 m2 297,000
RAZEM 297,000

149
d.10

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej GRANROCK SUPER  metodą wdmuchiwania do przestrzeni - doda-
tek za każdy 1 cm grubości do 33 cm
Krotność = 18

m2

poz.148 m2 297,000
RAZEM 297,000

11 DACH I ATTYKI  -  POKRYCIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
11.1 Zabezpieczenie powierzchni dachu na czas prowadzenia prac remontowych kominów i attyk
150

d.11.
1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie dachu folią m2

63,54*14,83 m2 942,298
RAZEM 942,298

151
d.11.

1

Kalkulacja
własna

Czyszczenie wpustu dachowych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

11.2 ATTYKA  GŁÓWNA
152

d.11.
2

KNR 0-21
4007-03

Podbudowa pod obróbkę blacharską z płyt wiórowych OSB gr.20 mm m2

0,51*2*(15,85+64,52) m2 81,977
RAZEM 81,977

153
d.11.

2

NNRNKB
202 0522-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy  tytanowo-cynkowej, kolor
RAL 7040, przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0,9*2*(15,85+64,52) m2 144,666
RAZEM 144,666

11.3 MASZYNOWNIA na dachu - docieplenie ścian i attyki, obróbki blacharskie, rynna i rura spustowa 
154

d.11.
3

KNR K-58
0101-11

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską m2

2*0,48*0,48+0,8*2,0 m2 2,061
RAZEM 2,061
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155

d.11.
3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

ściany i sufit
3,2*2*(4,63+4,53)+4,63*4,53 m2 79,598
ościeża
poz.159 m2 1,536

RAZEM 81,134
156

d.11.
3

KNR K-58
0101-01

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.155 m2 81,134
RAZEM 81,134

157
d.11.

3

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach m2

3,2*2*(4,63+4,53)+4,63*4,53 m2 79,598
RAZEM 79,598

158
d.11.

3

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa m2

poz.157 m2 79,598
RAZEM 79,598

159
d.11.

3

KNR 0-28
2621-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach m2

ościeża okienne
2*0,2*0,48*3 m2 0,576
ościeża drzwiowe
0,2*(2*2,0+0,8) m2 0,960

RAZEM 1,536
160

d.11.
3

KNR 0-28
2623-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.159 m2 1,536
RAZEM 1,536

161
d.11.

3

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

okna
2*0,48*3 m 2,880
ościeża drzwiowe
2*2,0+0,8 m 4,800

RAZEM 7,680
162

d.11.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.157+poz.159 m2 81,134
RAZEM 81,134

163
d.11.

3

KNR K-58
0202-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.157 m2 79,598
RAZEM 79,598

164
d.11.

3

KNR K-58
0202-06

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości
do 30 cm

m2

poz.159 m2 1,536
RAZEM 1,536

165
d.11.

3

KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warst-
wa

m2

poz.162 m2 81,134
RAZEM 81,134

166
d.11.

3

KNR K-58
0302-02

Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikono-
wo-akrylowym - dwukrotne

m2

poz.165 m2 81,134
RAZEM 81,134

167
d.11.

3

KNR 0-21
4007-03

Podbudowa pod obróbkę blacharską z płyt wiórowych OSB gr.20 mm m2

attyka główna
0,51*2*(64,52+14,83) m2 80,937
attyka i gzyms maszynowni
0,35*(2*4,53+4,63) m2 4,792

RAZEM 85,729
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168

d.11.
3

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko-
wej patynowanej fabrycznie gr.0,7mm, kolor 7040

m2

attyka główna
0,9*2*(64,52+14,83) m2 142,830
attyka i gzyms maszynowni
0,55*(2*4,53+4,63) m2 7,530

RAZEM 150,360
169

d.11.
3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,6 mm, o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm; kolor RAL 7040- elementy poziome - pas podrynnowy na maszy-
nowni

m2

3,93 m2 3,930
RAZEM 3,930

170
d.11.

3

KNR 2-02
0923-04-ana-
logia

Spadki pod obrobki parapety zewn. z zaprawy m2

0,20*2*0,48 m2 0,192
RAZEM 0,192

171
d.11.

3

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,7mm, kolor 7040 - parapety zewnętrzne

m2

0,4*2*0,48 m2 0,384
RAZEM 0,384

172
d.11.

3

KNR AT-51
0702-01

Montaż rynien systemu Renoplast R50 m

3,93 m 3,930
RAZEM 3,930

173
d.11.

3

KNR AT-51
0702-04

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - denka szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.11.

3

KNR AT-51
0702-03

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.11.

3

KNR AT-51
0703-01

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

176
d.11.

3

KNR AT-51
0703-02

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.4 WYŁAZY DACHOWE
177

d.11.
4

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do powierzchni ścian - wyłazy dachowe

m2

3*0,4*(0,98+1,1) m2 2,496
RAZEM 2,496

178
d.11.

4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

poz.177 m2 2,496
RAZEM 2,496

179
d.11.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.178 m2 2,496
RAZEM 2,496

180
d.11.

4

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.4 cm na ścianach m2

poz.179 m2 2,496
RAZEM 2,496

181
d.11.

4

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa m2

poz.180 m2 2,496
RAZEM 2,496

182
d.11.

4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2
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poz.181 m2 2,496

RAZEM 2,496
183

d.11.
4

KNR K-58
0203-01

Wykonanie powłoki malarskiej - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.182 m2 2,496
RAZEM 2,496

184
d.11.

4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej na styku obróbki z papy z tynkiem m

2*(0,98+1,1) m 4,160
RAZEM 4,160

11.5 KOMINY - roboty naprawcze, termoizolacyjne i obróbki blacharskie
185

d.11.
5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

2*4*0,41*0,7 m2 2,296
2*4*0,41*0,72 m2 2,362
2*(0,41+0,4)*0,71 m2 1,150
2*(2,89+0,63)*0,71 m2 4,998
2*(0,44+0,7)*0,71 m2 1,619
3,08*0,65 m2 2,002
5,94*0,72 m2 4,277
2*(1,65+0,66)*0,71 m2 3,280
2*(0,4+0,37)*0,70 m2 1,078
4,32*0,71 m2 3,067
2*(0,62+0,52)*0,72 m2 1,642
3,2*0,67 m2 2,144
2*(0,56+1,22)*0,72 m2 2,563
2*(0,41+0,49)*0,68 m2 1,224
5,22*0,72 m2 3,758
5,88*0,72 m2 4,234
2*(0,45+0,75)*0,94 m2 2,256
2*(0,5+0,69)*0,72 m2 1,714
2*(0,4+1,1)*0,72 m2 2,160
6,02*0,72 m2 4,334
2*(0,56+1,22)*0,68 m2 2,421
6,46*0,61 m2 3,941
4,38*0,64 m2 2,803
2*(1,1+0,28)*0,7 m2 1,932
2*(0,55+0,41)*0,64 m2 1,229
2*(0,41+0,4)*0,74 m2 1,199
2*(0,88+0,4)*0,97 m2 2,483
2*(0,64+0,66)*0,97 m2 2,522
4,38*0,72 m2 3,154
4*0,45*0,90 m2 1,620
4*0,45*0,60 m2 1,080
2*(0,27+1,6)*0,70 m2 2,618
5,22*0,94 m2 4,907
2*(0,34+0,95)*0,94 m2 2,425
2*(0,42+0,94)*0,96 m2 2,611
2*(1,02+0,45)*0,96 m2 2,822
2*(0,57+0,41)*0,96 m2 1,882
2*(0,55+0,42)*0,70 m2 1,358
2*(0,60+0,52)*0,96 m2 2,150

RAZEM 97,315
186

d.11.
5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

poz.185 m2 97,315
RAZEM 97,315

187
d.11.

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.186 m2 97,315
RAZEM 97,315

188
d.11.

5

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.4 cm na ścianach m2

poz.187 m2 97,315
RAZEM 97,315

189
d.11.

5

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa m2

poz.188 m2 97,315
RAZEM 97,315
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190

d.11.
5

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.188 m2 97,315
RAZEM 97,315

191
d.11.

5

KNR K-58
0203-01

Wykonanie powłoki malarskiej - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.190 m2 97,315
RAZEM 97,315

192
d.11.

5

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej na styku obróbki z papy z tynkiem m

poz.195/0,2 m 129,920
RAZEM 129,920

193
d.11.

5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - czapy kominowe m2

poz.36 m2 39,927
RAZEM 39,927

194
d.11.

5

KNR-W 2-02
1215-02

Kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - wylo-
ty wentylacyjne na ściankach kominów

szt.

poz.35 szt. 184,000
RAZEM 184,000

195
d.11.

5

KNR 19-01
0540-01

Kołnierze kominów z blachy tytanowo-cynkowej np.Rheinzink, kolor patyna
szaroniebieska

m2

2*4*0,41*0,2 m2 0,656
2*4*0,41*0,2 m2 0,656
2*(0,41+0,4)*0,2 m2 0,324
2*(2,89+0,63)*0,2 m2 1,408
2*(0,44+0,7)*0,2 m2 0,456
3,08*0,2 m2 0,616
5,94*0,2 m2 1,188
2*(1,65+0,66)*0,2 m2 0,924
2*(0,4+0,37)*0,2 m2 0,308
4,32*0,2 m2 0,864
2*(0,62+0,52)*0,2 m2 0,456
3,2*0,2 m2 0,640
2*(0,56+1,22)*0,2 m2 0,712
2*(0,41+0,49)*0,2 m2 0,360
5,22*0,2 m2 1,044
5,88*0,2 m2 1,176
2*(0,45+0,75)*0,2 m2 0,480
2*(0,5+0,69)*0,2 m2 0,476
2*(0,4+1,1)*0,2 m2 0,600
6,02*0,2 m2 1,204
2*(0,56+1,22)*0,2 m2 0,712
6,46*0,2 m2 1,292
4,38*0,2 m2 0,876
2*(1,1+0,28)*0,2 m2 0,552
2*(0,55+0,41)*0,2 m2 0,384
2*(0,41+0,4)*0,2 m2 0,324
2*(0,88+0,4)*0,2 m2 0,512
2*(0,64+0,66)*0,2 m2 0,520
4,38*0,2 m2 0,876
4*0,45*0,2 m2 0,360
4*0,45*0,2 m2 0,360
2*(0,27+1,6)*0,2 m2 0,748
5,22*0,2 m2 1,044
2*(0,34+0,95)*0,2 m2 0,516
2*(0,42+0,94)*0,2 m2 0,544
2*(1,02+0,45)*0,2 m2 0,588
2*(0,57+0,41)*0,2 m2 0,392
2*(0,55+0,42)*0,2 m2 0,388
2*(0,60+0,52)*0,2 m2 0,448

RAZEM 25,984
11.6 KOMINKI WENTYLACYJNE
196

d.11.
6

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

197
d.11.

6

KNR-W 2-02
0533-02

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm szt.
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25 szt. 25,000

RAZEM 25,000
12 ELEWACJE - roboty renowacyjne, termoizolacja, roboty tynkarskie, roboty okładzinowe, roboty malarskie,

12.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace renowacyjne
198

d.12.
1

KNR K-58
0101-11

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską od strony ze-
wnętrznej

m2

okna
parter 5,8*3,2*11+5,8*0,6*2+3,76*2,1*3+2,81*3,2+1,45*1,75*4+4,13*3,2+3,87*3,2 m2 279,550
I i III piętro 2*[1,85*1,58*16+0,92*0,93*3+6,21*2,47+1,84*2,38] m2 138,105
II i IV piętro 2*[6,21*2,47+1,84*2,38+1,85*1,58*16+0,92*0,93*3] m2 138,105

A  (suma częściowa) ---------------
m2 555,760

drzwi
parter 1,54*3,2+1,68*3,2+1,45*2,63 m2 14,118
I i III piętro 2*[1,9*2,3+20*1,87*2,26] m2 177,788
II i IV piętro 2*[1,9*2,3+20*1,87*2,26] m2 177,788

B  (suma częściowa) ---------------
m2 369,694

RAZEM 925,454
12.2 Roboty renowacyjne
199

d.12.
2

KNR AT-38
0103-01

Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego - elewacja z tynkiem
cienkowarstwowym

m2

kondygnacja 0
 
elewacja wschodnia 
24,0 m2 24,000
elewacja zachodnia
57,35 m2 57,350
elewacja północna 
83,5 m2 83,500
elewacja południowa
2,8 m2 2,800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 167,650
kondygnacje I-IV
 
elewacja wschodnia i zachodnia
320,0 m2 320,000
elewacja północna i południowa
424,6+430,0 m2 854,600
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1 174,600
kondygnacje nad kond.IV
 
elewacja wschodnia i zachodnia
200,0 m2 200,000
elewacja północna i południowa
50,0 m2 50,000
C  (suma częściowa) ---------------

m2 250,000
RAZEM 1 592,250

200
d.12.

2

KNR AT-38
0103-01

Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego - elewacja wentylowa-
na

m2

elewacja wentylowana - montaż okładziny elewacyjnej
 
elewacja  wschodnia
33,0 m2 33,000
elewacja  zachodnia
14,95 m2 14,950
elewacja  północna
91,95+10*1,98*2 m2 131,550
elewacja  południowa
113,43 m2 113,430
A  (suma częściowa) ---------------

m2 292,930
RAZEM 292,930

201
d.12.

2

KNR K-58
0101-08

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.199+poz.200 m2 1 885,180
RAZEM 1 885,180

202
d.12.

2

KNR K-58
0101-09

Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne m2
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poz.201 m2 1 885,180

RAZEM 1 885,180
203

d.12.
2

KNR 0-26
0640-02-ana-
logia

Wzmocnienie strukturalne wyprawy tynkarskiej nadproży preparatem powierz-
chniowo wzmacniającym

m2

poz.202 m2 1 885,180
RAZEM 1 885,180

204
d.12.

2

ZKNR C-1
0408-01
analogia

Ułożenie tynków renowacyjnych podkładowych np. weber.san.952 ręcznie. Wy-
konanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.203*0,5 m2 942,590
RAZEM 942,590

205
d.12.

2

KNR 0-26
0642-01

Tynk renowacyjny np. weber.san.956, drobnoziarnisty gr.2 mm przeznaczony
na podłożach z cegły na ścianach płaskich zewnętrznych -  nawierzchniowy
wykonywane ręcznie - odtworzenie powierzchni zgodnie z wymaganą fakturą
tynku

m2

poz.204 m2 942,590
RAZEM 942,590

12.3 Termoizolacja ścian płytami styropianu 
206

d.12.
3

KNR K-58
0101-09

Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne m2

poz.199 m2 1 592,250
RAZEM 1 592,250

207
d.12.

3

KNR K-58
0101-01

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.206 m2 1 592,250
RAZEM 1 592,250

208
d.12.

3

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowy EPS 031  Id= 0,031 [W/mK] gr.12
cm na ścianach

m2

kondygnacja 0
elewacja wschodnia 
24,0 m2 24,000
elewacja zachodnia 
57,35 m2 57,350
elewacja północna
83,5 m2 83,500
elewacja południowa
2,8 m2 2,800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 167,650
kondygnacje  I - IV 
elewacja północna i południowa 
424,6+430,0 m2 854,600
B  (suma częściowa) ---------------

m2 854,600
narożnik elewacji południowo-wschodniej
poz.20 m2 236,000
C  (suma częściowa) ---------------

m2 236,000
RAZEM 1 258,250

209
d.12.

3

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowy EPS 031  Id= 0,031 [W/mK] gr.15
cm na ścianach - elewacja wschodnia i zachodnia

m2

320,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

210
d.12.

3

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowy EPS 031  Id= 0,031 [W/mK] gr.19
cm na ścianach - elewacja wschodnia i zachodnia

m2

200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000

211
d.12.

3

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowy EPS 031  Id= 0,031 [W/mK] gr.21
cm na ścianach - elewacja wschodnia i zachodnia

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

212
d.12.

3

KNR K-58
0105-01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano-
wych na ścianach

m2

poz.208+poz.209+poz.210+poz.211 m2 1 828,250
RAZEM 1 828,250
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213

d.12.
3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego z efektem "per-
lenia" faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,5 mm mm np. BOLIX na  siat-
ce zgodnie  z systemem  ociepleń ETICS, wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome; kolorystyka
wg dok.projektowej

m2

poz.212 m2 1 828,250
RAZEM 1 828,250

214
d.12.

3

KNR K-58
0104-01

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX
KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

poz.213 m2 1 828,250
RAZEM 1 828,250

215
d.12.

3

KNR K-58
0104-04

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX
KWM do położa z gazobetonu - za każdą dodatkową szt.
Krotność = 2

szt.

poz.214 szt. 1 828,250
RAZEM 1 828,250

12.4 Fasada wentylowana + ocieplenie z wełny mineralnej
216

d.12.
4

KNR K-58
0101-01

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

ściany poz.200 m2 292,930
ościeża poz.220 m2 34,800

RAZEM 327,730
217

d.12.
4

KNR K-58
0101-09

Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne m2

poz.216 m2 327,730
RAZEM 327,730

218
d.12.

4

KNR 2-02
0607-03-
analogia

Ułożenie izolacji z folii  wiatroszczelnej - ściana z okładziną naturalną typu
ROCKPANEL WOOD

m2

poz.216 m2 327,730
RAZEM 327,730

219
d.12.

4

KNR K-58
0103-12

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej - montaż narożnika ochronnego z siatką m

okna
parter (2*3,2+5,8)*11+(2*3,02+0,6)*2+(2*2,1+3,76)*3+(2*3,2+2,81)+(2*1,74+1,45)*4+

(2*3,2+4,13)+(2*3,2+3,87)
m 221,090

I i III piętro 2*[(2*1,85+1,58)*16+(2*0,92+0,93)*3+(2*2,47+6,21)+(2*2,38+1,84)] m 221,080
II i IV piętro 2*[2*(2,47+6,47)+(2*2,38+1,84)+(2*1,85+1,58)*16+(2*0,92+0,93)*3] m 234,540

A  (suma częściowa) ---------------
m 676,710

ościeża drzwiowe
parter (2*3,2+1,54)+(2*3,2+1,68)+(2*2,63+1,45) m 22,730
I i III piętro 2*[(2*2,3+1,9)+20*(2*2,26+1,87)] m 268,600
II i IV piętro 2*[(2*2,3+1,9)+20*(2*2,26+1,87)] m 268,600

B  (suma częściowa) ---------------
m 559,930

RAZEM 1 236,640
220

d.12.
4

KNR K-58
0103-08

Przyklejenie płyt lamelowych z wełny mineralnej gr.3 cm na ościeżach o szero-
kości do 30 cm

m2

ościeża  na kond.0
26,0 m2 26,000
ościeża na kond.I - IV - poziom w miejscach wstawek 
0,22*40 m2 8,800

RAZEM 34,800
221

d.12.
4

KNR K-58
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej VENTIROCK F PLUS  gr.16
cm  (wsp.0,031 [W/mK]) na ścianach - ściany z okładziną naturalną typu ROC-
KPANEL WOOD kolor Beech (Buk) gr. 8, mocowana  do rusztu aluminiowego

m2

 
słupy i pas nad oknami kond.0
154,4 m2 154,400
wstawki między oknami kond.I - IV
20*1,98 m2 39,600
elewacja  wschodnia
33,0 m2 33,000
elewacja - narożnik południowo- wschodni
15,24*(6,62+7,01) m2 207,721
elewacja  południowa
113,43 m2 113,430
elewacja  zachodnia
14,95 m2 14,950
elewacja  północna
91,95+10*1,98*2 m2 131,550
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RAZEM 694,651

222
d.12.

4

KNR K-58
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej VENTIROCK F PLUS  gr.12
cm  (wsp.0,031 [W/mK]) na ścianach - ściany z okładziną naturalną typu ROC-
KPANEL WOOD kolor Beech (Buk) gr. 8, mocowana  do rusztu aluminiowego -
podcień w elewacji wschodniej

m2

10,8 m2 10,800
680+40,54+138,77+24,97 m2 884,280

RAZEM 895,080
223

d.12.
4

KNR K-58
0106-05

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej - dodatkowa wars-
twa siatki

m2

poz.221+poz.222 m2 1 589,731
RAZEM 1 589,731

224
d.12.

4

Kalkulacja
własna

Dostawa, wykonanie oraz montaż okładziny naturalnej typu ROCKPANEL WO-
OD gr.8cm, mocowanej  do rusztu aluminiowego - kolor antracyt - ściana pół-
nocna 

uwaga: cena obejmuje koszty wykonania, dostawy i montażu rusztu aluminio-
wego

m2

 
10*1,98 m2 19,800

RAZEM 19,800
225

d.12.
4

Kalkulacja
własna

Dostawa, wykonanie oraz montaż okładziny naturalnej typu ROCKPANEL WO-
OD gr.8cm, mocowanej  do rusztu aluminiowego - kolor Beech (Buk)

uwaga: cena obejmuje koszty wykonania, dostawy i montażu rusztu aluminio-
wego

m2

 
ściana wschodnia
33,0 m2 33,000
ściana zachodnia
14,95 m2 14,950
ściana północna
91,95+10*1,98 m2 111,750
ściana południowa
113,43 m2 113,430

RAZEM 273,130
13 OBRÓBKI BLACHARSKIE - Parapety zewnętrzne

226
d.13

KNR 2-02
0923-04-ana-
logia

Spadki pod obrobki parapetu zewn. z zaprawy m2

0,30*(poz.13+poz.14) m2 116,886
RAZEM 116,886

227
d.13

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,7mm, kolor RAL 7040 - parapety zewnętrzne

m2

0,4*(poz.13+poz.14) m2 155,848
RAZEM 155,848

14 DASZKI SZKLANE - zadaszenia wejść do budynku
228

d.14
Kalkulacja
własna

Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.356x160 cm.

Daszek mocowany w ścianie murowanej; szklenie szkłem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji

m2

3,56*1,6 m2 5,696
RAZEM 5,696

229
d.14

Kalkulacja
własna

Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.376x140 cm.

Daszek mocowany w ścianie murowanej; szklenie szkłem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji

m2

3,57*1,4 m2 4,998
RAZEM 4,998

230
d.14

Kalkulacja
własna

Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.290x140 cm.

Daszek mocowany w ścianie murowanej; szklenie szkłem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji

m2

2,9*1,4 m2 4,060
RAZEM 4,060

15 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
231

d.15
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

opaska szer.
50cm

0,7*(7,9+16,1+13,7) m2 26,390

chodnik
szer.150cm

1,7*(11,5+3,0) m2 24,650

chodnik
szer.170cm

1,9*3,8 m2 7,220

RAZEM 58,260

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 14075



OW Kolejarz_Zakopane_ rob.bud.przedm.20.02.24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
232

d.15
KNR 2-31
0101-02-ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 2 cm głębok.
Krotność = 5

m2

poz.231 m2 58,260
RAZEM 58,260

233
d.15

KNR 2-02
1101-07

Podkłady przepuszczalne  z kruszyw mineralnych ( pospółka) gr.15cm na podł.
gruntowym  - materiał

m3

poz.231*0,15 m3 8,739
RAZEM 8,739

234
d.15

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-
dowóz materiałów do wbudowania w nasyp

m3

pospółka poz.231*0,05 m3 2,913
RAZEM 2,913

235
d.15

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 (do
10 km)samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.III-IV-dowóz  jw.
Krotność = 18

m3

poz.234 m3 2,913
RAZEM 2,913

236
d.15

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.234 m3 2,913
RAZEM 2,913

237
d.15

KNR 0-11
0321-02

Nawierzchnie z kostki betonowej jasnoszarej gr.60 mm  na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubości 40 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

opaska szer.
50cm

0,5*(13,95+16,57+13,87+14,88+15,57+0,8) m2 37,820

opaska szer.
100cm

1,0*(33,82+0,50) m2 34,320

opaska szer.
112,5cm

1,13*4,7 m2 5,311

RAZEM 77,451
238

d.15
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

13,95+16,57+13,87+14,88+15,57+33,82+0,50+4,7+1,13+2,7 m 117,690
RAZEM 117,690
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 PRZYGOTOWANIE TERENU

BUDOWY ,ROBOTY ZABEZPIE-
CZAJĄCE

0,00 0,00 0,00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DE-
MONTAŻOWE

0,00 0,00 0,00

2.1 Opaska wokół budynku 0,00 0,00 0,00
2.2 Rozbiórka elementów iluminacyj-

nych- neon, kaseton podświetlany
0,00 0,00 0,00

2.3 Demontaz krat okiennych 0,00 0,00 0,00
2.4 Rozbiórka obróbek blacharskich-

parapetów zewnętrznych, blendy
stalowej attyki, obróbki krawędzi
płyt balkonowych, rynien i rur
spustowych

0,00 0,00 0,00

2.5 Rozbiórka stalowej blendy attyki
wraz z obróbką z papy termoz-
grzewalnej

0,00 0,00 0,00

2.6 Rozbiórka izolacji termicznej 0,00 0,00 0,00
2.7 Rozbiórka zadaszenia schodów

zewnętrznych
0,00 0,00 0,00

2.8 Rozbiórka balustrad schodowych
i balkonowych

0,00 0,00 0,00

2.9 Rozbiórka posadzek balkono-
wych i okładzin schodów ze-
wnętrznych; oczyszczenie spod-
niej części płyt balkonowych

0,00 0,00 0,00

2.10 Rozbiórki elementów na dachu 0,00 0,00 0,00
2.11 Usuwanie odpadów z przestrzeni

stropodachu wentylowanego
0,00 0,00 0,00

3 IZOLACJA ISTNIEJĄCYCH FUN-
DAMENTÓW - roboty ziemne,
oczyszczenie powierzchni, roboty
izolacyjne i termomoizolacyjne,
usuwanie odpadów

0,00 0,00 0,00

4 USUWANIE Z TERENU BUDO-
WY MATERIAŁÓW Z ROZBIÓR-
KI I GRUZU

0,00 0,00 0,00

5 COKÓŁ I GZYMS COKOŁOWY -
ROBOTY RENOWACYJNE

0,00 0,00 0,00

5.1 Cokół z kamienia  szarogłazowe-
go i betonu- czyszczenie cokołu

0,00 0,00 0,00

5.2 Gzyms cokołowy - roboty renowa-
cyjne, obróbki blacharskie

0,00 0,00 0,00

6 KRATY OKIENNE ZEWNĘTRZ-
NE- okna piwniczne

0,00 0,00 0,00

7 SCHODY ZEWNĘTRZNE 0,00 0,00 0,00
8 BALKONY - ROBOTY RENOWA-

CYJNE i TERMOIZOLACYJNE 
0,00 0,00 0,00

8.1 Przygotowania podłoża pod wars-
twy wykończeniowe

0,00 0,00 0,00

8.2 Podwyższenie ścianek sztorco-
wych na balkonach małych wraz
z ich dociepleniem

0,00 0,00 0,00

8.3 Balkony - posadzka wentylowana
typu Renoplast - elewacja połud-
niowa - małe balkony

0,00 0,00 0,00

8.4 Balkony - posadzka w systemie
płynnej membrany - elewacja za-
chodnia - duże balkony

0,00 0,00 0,00

8.5 Odprowadzenie wód deszczo-
wych z balkonów - rynny i rury
spustowe

0,00 0,00 0,00

9 DOSTAWA I MONTAZ BALUS-
TRAD BALKONÓW

0,00 0,00 0,00

9.1 BALUSTRADY BALKONOWE
typ 1 i 2 - profile w układzie pio-
nowym, malowane w kolorze jas-
nego drewna buk

0,00 0,00 0,00

9.2 BALUSTRADY BALKONOWE
typ 2 - front z paneli pełnych z
płyt ROCKPANEL Stones Conc-
rete Platinum

0,00 0,00 0,00

9.3 BALUSTRADY BALKONOWE
typ 3

0,00 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
10 STROPODACH WENTYLOWA-

NY- docieplenie metod wdmuchi-
wania granulatu z wełny mineral-
nej

0,00 0,00 0,00

11 DACH I ATTYKI  -  POKRYCIE,
OBRÓBKI BLACHARSKIE

0,00 0,00 0,00

11.1 Zabezpieczenie powierzchni da-
chu na czas prowadzenia prac re-
montowych kominów i attyk

0,00 0,00 0,00

11.2 ATTYKA  GŁÓWNA 0,00 0,00 0,00
11.3 MASZYNOWNIA na dachu - do-

cieplenie ścian i attyki, obróbki
blacharskie, rynna i rura spusto-
wa 

0,00 0,00 0,00

11.4 WYŁAZY DACHOWE 0,00 0,00 0,00
11.5 KOMINY - roboty naprawcze, ter-

moizolacyjne i obróbki blachars-
kie

0,00 0,00 0,00

11.6 KOMINKI WENTYLACYJNE 0,00 0,00 0,00
12 ELEWACJE - roboty

renowacyjne, termoizolacja, robo-
ty tynkarskie, roboty okładzinowe,
roboty malarskie,

0,00 0,00 0,00

12.1 Roboty przygotowawcze i zabez-
pieczajace renowacyjne

0,00 0,00 0,00

12.2 Roboty renowacyjne 0,00 0,00 0,00
12.3 Termoizolacja ścian płytami sty-

ropianu 
0,00 0,00 0,00

12.4 Fasada wentylowana + ocieplenie
z wełny mineralnej

0,00 0,00 0,00

13 OBRÓBKI BLACHARSKIE - Pa-
rapety zewnętrzne

0,00 0,00 0,00

14 DASZKI SZKLANE - zadaszenia
wejść do budynku

0,00 0,00 0,00

15 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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