JUSKIEWICZ PROJEKT ANNA JUSKIEWICZ 05-090 Laszczki, ul.jarzebinowa 7

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262500-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt docieplenia elewacji i stropodachu wentylowanego oraz remontu balkonéw , a takze elewacji w
miejscach nie objetych dociepleniem majgcych na celu naprawe i zmiane kolorystyki elewacji w budynku
Osrodka Wypoczynkowego Kolejarz w Zakopanem

ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kosciuszki 23, 34-500 Zakopane, dz. nr ewid. 309/9 obreb 006 Zakopane
INWESTOR : CS Natura Tour Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA @ 04-510 Warszawa, ul. Thomasa Edisona 2

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : ALEKSANDRA KLOSOWSKA

DATA OPRACOWANIA :20.02. 2024r.

Poziom cen : IV kw.2023r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z p6z.zmianami).

Wszystkie uzyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy wtasne materiatdw i wyrobéw nalezy traktowaé jako przykiadowe, z mozliwoscig
ich zastgpienia produktami rownowaznymi, o nie gorszych parametrach jakosciowych i uzytkowych okreslonych w dokumentacji projek
towe;j.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali

zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie ujetych w przedmiarze roboét, wynika
jacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, nieza
leznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.02. 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ,ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
1|NNRNKB Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy szt
d.1(202 1618-
02-analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa- wygrodzenie placu budowy m2
d.1/0319-01
2%(70,0+20,0) m?2 180,000
RAZEM 180,000
3|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nad drzwiami wejsciowymi nie ostoniete $cianami bocz- |m2
d.1]0206-01 nymi - budowa
2,5*8,5+54,8+1,2*3,1 m?2 79,770
RAZEM 79,770
4|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete scianami bocznymi - rozebranie m2
d.1/0206-02
poz.3 m?2 79,770
RAZEM 79,770
5|KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie po wykonaniu robét remontowych dachu  |m?2
d.1/0319-02
poz.2 m2 180,000
RAZEM 180,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
21 Opaska wokét budynku
6|KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.2.1/0815-02 piaskowej- wokot budynku
analogia
opaska szer. |0,5*(13,95+16,6+13,87+14,9+15,6+1,8) m?2 38,360
50cm
opaska szer. |1,0*(33,85+1,50) m2 35,350
100cm
opaska szer. |1,5%4,7 m2 7,050
112,5cm
RAZEM 80,760
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-01
13,95+16,6+13,87+14,9+15,6+33,85+1,50+4,7+1,5+2,7 m 119,170
RAZEM 119,170
2.2 Rozbidrka elementéw iluminacyjnych- neon, kaseton podswietlany
8|Kalkulacja |Demontaz neonu na dachu budynku kpl.
d.2.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|Kalkulacja |Demontaz z elewacji kasetonu podswietlanego nad wejsciem gtéwnym do bu- |kpl.
d.2.2|wtasna dynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Demontaz krat okiennych
10|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o wym.1,1*0,62m (o powierzchni do 1 m2) - szt.
d.2.3|0354-06 okna piwniczne mate
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
11|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o wym.1,1*1,22 m (o powierzchni do 2 m2) -  |szt.
d.2.3|0354-07 okna piwniczne duze
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
24 Rozbidrka obrobek blacharskich- parapetéw zewnetrznych, blendy stalowej attyki, obrobki krawedzi ptyt
balkonowych, rynien i rur spustowych
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- m2
d.2.4|0545-08 okna piwniczne
okna piwniczne mate
0,67*29 m?2 19,430
okna piwniczne duze
1,28*24 m?2 30,720
RAZEM 50,150
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku- m2
d.2.4/0545-08 okna kondygnacji nadziemnych
parter
1,26+4*1,51+2,87+3,81+3,83+3,82+2*5,86 m?2 33,350
| pietro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m?2 68,310
Il pietro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m?2 68,310
Il pietro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*3 m?2 68,310
1V pietro
1,3*20+1,91*16+7,09+1,9+0,92*2+1,56 m?2 68,950
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RAZEM 307,230
14|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.4/0506-05
balkony
4*(2*2,1+15,41) m 78,440
odprowadzenie wody z dachu maszynowni
3,95 m 3,950
RAZEM 82,390
15|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.4/0506-06
odprowadzenie wody z balkonéw
212,40 m 24,800
odprowadzenie wody z dachu maszynowni
3,2 m 3,200
RAZEM 28,000
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ptyty  |m?2
d.2.4/0535-08 balkonowe
balkony duze
4%(2,4+15,41) m?2 71,240
balkony mate
4*20%(1,81+0,98) m?2 223,200
RAZEM 294,440
25 Rozbidrka stalowej blendy attyki wraz z obréobka z papy termozgrzewalnej
17|KNR 4-01 Rozebranie stalowej blendy attyki z blachy trapezowej mocowanej na podkons- |m?2
d.2.5|0535-08; trukcji; blacha nie nadajgca sie do uzytku
wsp. do R=2
(2+25,4+2*64,9)*1,14 m?2 205,884
RAZEM 205,884
18|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia attyki z papy na betonie na zaktad m2
d.2.5/0509-03
analogia
1,82*2%(64,9+16,2) m?2 295,204
RAZEM 295,204
2.6 Rozbidrka izolacji termicznej
19|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.2.6/0608-11; wie z siatkg metalowa - demontaz istniejgcej izolacji termicznej na stupkach
wsp.do R=  |miedzyokiennych i w pasie nad oknami do wysokosci nadwieszenia kondygna-
0,5 cji 1-4 w szczycie budynku
analogia
parter
(0,18+0,65+0,54+0,2*5+0,39*2+0,51+0,62+0,44+0,18*2+0,2+0,43+0,51+0,58+ |m?2 98,274
0,44+0,18+0,19*2+0,45*2+0,18*26+0,48*4+0,5+0,47+0,61*2+0,2*6+0,45+
0,53+0,43*3+0,42+0,41+0,5*2+0,51)*3,68+2,76+3,0+1,35+2,85+2,57
parter/| pietro
2%0,925%64,9+0,35*16,2 m?2 125,735
| pietro
1,3*1,58*4 m?2 8,216
Il pietro
1,3*1,58*7 m?2 14,378
1l pigtro
1,3*1,58*4 m?2 8,216
1V pigtro
1,3*1,58*5 m?2 10,270
RAZEM 265,089
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2.6/0608-11; wie z siatkg metalowa - demontaz istniejgcej izolacji termicznej na narozniku
wsp.do R= |potudniowo-wschodnim budynku
0,5
analogia
elewacja potudniowa
$ciany 90,0 m2 90,000
oscieza 10,0 m?2 10,000
balkony 44,0 m?2 44,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 144,000
elewacja potudniowa
92,0 m?2 92,000
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 92,000
RAZEM 236,000
21|/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne - zeszlifowanie m2
d.2.6/2620-01-ana-|odspojonych, uszkodzonych fragmentéw tynku cienkowarstwowego w oscie-
logia zach okiennych do warstwy zbrojonej - parter
[2*3,02*18+7*5,78+1,76+2,97]*0,3 m?2 46,173
RAZEM 46,173
2.7 Rozbidrka zadaszenia schodéw zewnetrznych
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22|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - zada- |m?2
d.2.7|0545-02 szenie zewnetrzne schodéw
3,06*5,51 m?2 16,861
RAZEM 16,861
23|KNR 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej wsporczej zadaszenia schodow j.w. szt.
d.2.7{1306-01 przec.
4 szt. 4,000
przec.
RAZEM 4,000
2.8 Rozbidrka balustrad schodowych i balkonowych
24|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - schody zewnetrzne m
d.2.8/0804-01
elewacja zach.
2*3,1 m 6,200
RAZEM 6,200
25|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.2.8/0804-01
elewacja ptd
20%2,7 m 54,000
elewacja wsch.
11,9 m 1,900
elewacja zach
21,7 m 3,400
RAZEM 59,300
26|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnac;ji m
d.2.8/0804-02
elewacja ptd
20*2,7 m 54,000
elewacja wsch.
11,9 m 1,900
elewacja zach
2*1,64 m 3,280
RAZEM 59,180
27|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie Il kondygnacji |m
d.2.8/0804-03
elewacja ptd
20%2,7 m 54,000
elewacja wsch
11,9 m 1,900
elewacja zach
21,3 m 2,600
RAZEM 58,500
28|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie 1V kondygnacji  |m
d.2.8/0804-04
elewacja ptd
22,7 m 5,400
elewacja wsch
11,9 m 1,900
elewacja zach
21,12 m 2,240
RAZEM 9,540
29|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm- balustrady zebetowe m3
d.2.8/0303-01
elewacja zach. pietro |
15,41*0,12%0,12 m3 0,222
elewacja zach. pietro Il
15,41*0,12%0,12 m3 0,222
elewacja zach. pietro Ill
15,41*0,12%0,12 m3 0,222
elewacja zach. pietro IV
15,41*0,12*0,12 m3 0,222
RAZEM 0,888
29 Rozbidérka posadzek balkonowych i oktadzin schodéw zewnetrznych; oczyszczenie spodniej czesci plyt bal-
konowych
30|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych - schody zewnetrzne do strefy |m?2
d.2.9|0504-01 zaplecza (kuchni)
2,96%3,0 m?2 8,880
RAZEM 8,880
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - balkony m2
d.2.9/0504-03
elewacja potudniowa
pietro | 20*1,8 m2 36,000
pietro Il 20*1,8 m?2 36,000
pietro Il1 20*1,8 m?2 36,000
pietro IV 20*1,8 m?2 36,000
A (sumaczesciowa) | e
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m?2 144,000
elewacja zachodnia
pietro | 1*26,4 m?2 26,400
pietro Il 1*23,5 m?2 23,500
pietro llI 119,0 m?2 19,000
pietro IV 115,10 m?2 15,100
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 84,000
RAZEM 228,000
32|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - warstwy posadz- |m3
d.2.9|0212-01 kowe gr.4 cm na balkonach
poz.31*0,04 m3 9,120
RAZEM 9,120
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2.9/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)- ptyty balkonowe
analogia
poz.30+poz.31 m2 236,880
RAZEM 236,880
34|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni sufitowych konstrukcji betono- |m?2
d.2.9/0302-06 wych - spodnia czes$¢ ptyty balkonowej
poz.31 m2 228,000
RAZEM 228,000
2.10 Rozbiérki elementéw na dachu
35|KNR 4-01 Wykucie z muru starych, zniszczonych kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0354-13
10
184 szt. 184,000
RAZEM 184,000
36|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2.|0212-04
10
0,61*0,61*4 m?2 1,488
3,09%0,63 m?2 1,947
0,64*0,9 m?2 0,576
0,61*0,6*3 m?2 1,098
1,06+1,48+1,12+1,56+1,56+1,23+1,2+1,93+1,8+0,86+1,75+1,93+1,2+1,23 m?2 19,910
1,85*0,86 m?2 1,591
0,60*0,57 m?2 0,342
0,82*0,72 m?2 0,590
0,76*1,42 m?2 1,079
0,61*0,69 m?2 0,421
0,65*0,95 m?2 0,618
0,70*0,89 m?2 0,623
0,76*1,42 m?2 1,079
0,48*1,30 m?2 0,624
0,75*0,61 m?2 0,458
1,08*0,60 m?2 0,648
0,84*0,86 m?2 0,722
0,65*0,65*2 m?2 0,845
0,47*1,8 m?2 0,846
0,54*1,15 m?2 0,621
0,62*1,04 m?2 0,645
1,22*0,65 m?2 0,793
0,77*0,61 m?2 0,470
0,75*0,62 m?2 0,465
0,90*0,72 m?2 0,648
0,60*1,3 m?2 0,780
RAZEM 39,927
2.1 Usuwanie odpadéw z przestrzeni stropodachu wentylowanego
37|Kalkulacja |Usuwanie zalegajgcych odpadéw z przestrzeni stropodachu wentylowanego m2
d.2.|wlasna
11
900,0 m?2 900,000
RAZEM 900,000
3 IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW - roboty ziemne, oczyszczenie powierzchni, roboty izolacyjne i
termomoizolacyjne, usuwanie odpadow
38|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3|0104-02-ana-\/mentéw w gr.kat. lll
logia
251,00,8 m3 200,800
RAZEM 200,800
39|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokos$¢ do |m2
d.3/0107-01 3 m- od zewnatrz budynku
2*2,05*151,9 m?2 622,790
RAZEM 622,790
40|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - $ciany fundamentowe m2
d.3/0101-01
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251,0 m?2 251,000
RAZEM 251,000
41|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian fundamentowych - wykonanie hydroizolacji m2
d.3/0213-03 np. preparatem WEBER.TEC 901 (rozcienczonym wodg w stosunku 1:10)
poz.40 m2 251,000
RAZEM 251,000
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentu - wyk.na m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji typu np. WEBER.TEC SUPERFLEX 10 - pierwsza warstwa
poz.41 m2 251,000
RAZEM 251,000
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.3/0603-02 sji typu np. WEBER.TEC SUPERFLEX 10 gr. - druga i nast.warstwa
poz.42 m2 251,000
RAZEM 251,000
44|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS 300 gr.12 cm, |m?2
d.3/0608-11 pionowe na zaprawie z siatkg zbrojgca
poz.43 m2 251,000
RAZEM 251,000
45|KNR-W 2-02 |Folia kubetkowa drenarska Zinco FD40 , wys. kubetka 4 cm m2
d.3|0606-01-ana-
logia
poz.44 m?2 251,000
RAZEM 251,000
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. |-l
251,0*0,68 m3 170,680
RAZEM 170,680
47|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3/0236-01
poz.46 m3 170,680
RAZEM 170,680
4 USUWANIE Z TERENU BUDOWY MATERIALOW Z ROZBIORKI | GRUZU
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, odpaddéw i materiatéw |m3
d.4/0108-17 z rozbidrki i demontazu na odlegtos¢ do 1 km
poz.6 poz.6*0,07 m3 5,653
poz.7 poz.7*0,07*0,2 m3 1,668
poz.10 1,1*0,6*0,06*29 m3 1,148
poz.11 1,1*1,22*0,06*24 m3 1,932
poz.12 poz.12*0,01 m3 0,502
poz.13 poz.12*0,01 m3 0,502
poz.14 poz.14*0,01*0,2 m3 0,165
poz.15 poz.15*0,01*0,2 m3 0,056
poz.16 poz.16*0,01 m3 2,944
poz.17 poz.17*0,01 m3 2,059
poz.18 poz.18*0,02 m3 5,904
poz.19 poz.19*0,12 m3 31,811
poz.20 poz.21*0,02 m3 0,923
poz.21 poz.22*0,02 m3 0,337
poz. (p0oz.24+p0z.25+p0z.26+p0oz.27+p0oz.28)*1,12*0,08 m3 17,268
23,24,25,26,
27
poz.28 poz.29 m3 0,888
poz.29 poz.30%0,03 m3 0,266
poz.30 poz.31*0,03 m3 6,840
poz.31 poz.32 m3 9,120
poz.34 poz.36*0,05 m3 1,996
RAZEM 91,982
49|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, odpadéw i materiatéw |m3
d.4/0108-20 z rozbiorki i demontazu - za kazdy nast. 1 km (do 20 km)
Krotnos¢ = 19
poz.48 m3 91,982
RAZEM 91,982
50|Analiza wias-|Utylizacja materiatdw z rozbiorki m3
d.4|na
poz.49 m3 91,982
RAZEM 91,982
51|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-06 kat. Il
ziemia z wykopow przy docieplaniu fundamentéw
poz.38-poz.46 m3 30,120
RAZEM 30,120
52|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-08
poz.51 m3 30,120
RAZEM 30,120
5 COKOL | GZYMS COKOLOWY - ROBOTY RENOWACYJNE
5.1 Cokot z kamienia szarogtazowego i betonu- czyszczenie cokotu

-6-
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53| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien typu tupek szarogtazowy cigty  |m?2
d.5.1|VI 1/1-b
180,0 m?2 180,000
RAZEM 180,000
54| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz- |m?2
d.5.1|VI 1/13-b ng (dezynfekcja) - kamien
- robocizna
poz.53 m?2 180,000
RAZEM 180,000
55|Kalkulacja  |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz-|m?2
d.5.1|wtasna ng (dezynfekcja) preparatem np. KEIM Algicid Plus lub réwnowaznym - mate-
riat
poz.53 m2 180,000
RAZEM 180,000
56|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.5.1{0107-01 petnosciennych
poz.55 m2 180,000
RAZEM 180,000
57|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowag dwukrotnie - powierzchnie porowate |m?2
d.5.1/0639-06
analogia
poz.56 m?2 180,000
RAZEM 180,000
5.2 Gzyms cokotowy - roboty renowacyjne, obrébki blacharskie
58/ KNR AT-50 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe o grubosci 2 mm z mineralnych szlaméw |m?2
d.5.2{0302-01 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
30,0+14,0 m?2 44,000
RAZEM 44,000
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy podktadowej np. V60 S30 m2
d.5.2/0605-01
analogia
poz.58 m2 44,000
RAZEM 44,000
60|KNR 9-32 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku gzymsu i witryny |m
d.5.2{0207-01
analogia
48,8 m 48,800
RAZEM 48,800
61|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.5.2|0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg np. Cekol T-60-A - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.58 m?2 44,000
RAZEM 44,000
62|KNR K-11 Szpachlowanie powierzchni betonéw monolitycznych i natryskowych na $cia- |m?2
d.5.2|/0205-03 nach sztywnymi szpachlami cementowo-polimerowymi naktadanymi recznie
poz.61 m?2 44,000
RAZEM 44,000
63|KNR 0-21 Podbudowa pod obrébke blacharska z ptyt wiérowych wodoodpornych OSB-3 |m?2
d.5.2|4007-03 gr.20 mm, zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci mocowana na podkons-
trukcji stalowej ze spadkiem 1% - gzyms ofasowany na rgbek stojgcy
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
64|KNR 19-01 |Krycie cokotu na rgbek stojgcy blachg tytanowo-cynkowej o gr.1,0 mm np.Rhe- |m2
d.5.2|0533-04 inzink, kolor RAL 7024 (antracyt)
analogia
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
65|KNR-W 2-02 |Podbudowa pod obrébke blacharska z ptyt wiérowych wodoodpornych OSB-3 |m?2
d.5.2|0410-01 gr.20 mm, zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci mocowana do gzymsu
ze spadkiem 3,6% - gzyms ofasowany
uwaga: podkonstrukcja stalowa ze wspornikéw stalowych w rozstawie co 60
cm
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
66| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.ok.8 cm, poziome z |m?2
d.5.2|/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.65 m2 14,000
RAZEM 14,000
67|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.5.2|0515-02 wej gr.0,6 mm, kolor RAL 7024 (antracyt)
poz.66 m2 14,000
RAZEM 14,000
6 KRATY OKIENNE ZEWNETRZNE- okna piwniczne
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68| KNR-W 2-02 |Kraty state z pretéw ze stali utwardzonej rama z ptaskownika min 45x6mm ; m2
d.6/1210-01 prety pionowych min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm, wzmocnione
w poziomie ptaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x62 cm
uwaga: kraty mocowane do $ciany kotwami o $rednicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w $cianie i rozmieszczone w odstepach max 480 mm
25*1,22*0,62 m?2 18,910
RAZEM 18,910
69|KNR-W 2-02 |Kraty state z pretéw ze stali utwardzonej rama z ptaskownika min 45x6mm; m2
d.6/1210-02 prety pionowych min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm, wzmocnione
w poziomie ptaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x122 cm
uwaga: kraty mocowane do $ciany kotwami o $rednicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w $cianie i rozmieszczone w odstepach max 480 mm
22*1,22*1,22 m?2 32,745
RAZEM 32,745
70|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane z pretéw ze stali utwardzonej rama z ptaskownika min m2
d.6/1211-01 45x6mm; prety pionowych min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm,
wzmocnione w poziomie ptaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x62 cm
uwaga: kraty mocowane do $ciany kotwami o srednicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w $cianie i rozmieszczone w odstepach max 480 mm
4*1,22*0,62 m?2 3,026
RAZEM 3,026
71|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane z pretéw ze stali utwardzonej rama z ptaskownika min m2
d.6/1211-02 45x6mm; prety pionowych min. fi18mm w rozstawie osiowym max 150 mm,
wzmocnione w poziomie ptaskownikiem min. 45x6mm - wym.122x122 cm
uwaga: kraty mocowane do $ciany kotwami o srednicy min. fi12 mm osadzony-
mi minimum 100 mm w $cianie i rozmieszczone w odstepach max 480 mm
2%1,22*1,22 m?2 2,977
RAZEM 2,977
7 SCHODY ZEWNETRZNE
72|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie m2
d.7/0102-01 poditoza
elewacja zachodnia
podest
1,2*1,2+0,54*0,92+0,1*1,2 m?2 2,057
stopnie
7*1,2%(0,16+0,28) m?2 3,696
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5,753
elewacja p6tnocna
podest
2,94*2,23+0,24%1,45 m?2 6,904
stopnie
4*2,94%(0,13+0,3) m?2 5,057
B (suma czesciowa) | e
m?2 11,961
RAZEM 17,714
73|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.7|0114-02
poz.72 m2 17,714
RAZEM 17,714
74|KNR 0-39 Uszczelnienie zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych |m?2
d.7|0117-02 weber.tec Superflex D2 ; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie
wywierajgcej cisnienia
poz.73 m2 17,714
RAZEM 17,714
75/KNR AT-42 [Naprawa podtoza pod oktadziny podtogowe przez szpachlowanie; warstwa m2
d.7/0102-02 szpachli o grubosci 1 mm- szpachla weber.rep.755 (dawniej Cerinol OF)
poz.74 m?2 17,714
RAZEM 17,714
76|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podio- |m2
d.7/0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - szpachla j.w.
Krotnos¢ = 4
poz.75 m2 17,714
RAZEM 17,714
77|KNR BC-02 |[Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnawczg ty- |m2
d.7/0215-01 pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm
analogia Krotnos¢ = 5
poz.76 m?2 17,714
RAZEM 17,714
78/KNR BC-02 |[Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnawczg ty- |m2
d.7/0215-06 pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - dodatek za kazdy nastepny 1 mm

grubosci warstwy
Krotnos¢ = 9
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poz.77 m2 17,714
RAZEM 17,714
79|NNRNKB Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po- m2
d.7|202 1134-01 |wierzchnie poziome
analogia
poz.78 m?2 17,714
RAZEM 17,714
80|KNR AT-42 |Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych Gres Bolt 2,0 Grey Matt Rect m2
d.7/0109-06 Opoczno o wymiarach 59,3x59,3 cm na zaprawie elastycznej C2 np. Weber
ZP418
elewacja zachodnia
podest
1,2*1,2+0,54*0,92+0,1*1,2 m?2 2,057
stopnie
7*1,2%(0,16+0,28) m?2 3,696
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5,753
elewacja p6tnocna
podest
2,94*2,23+0,24*1,45 m?2 6,904
stopnie
4*2,94%(0,13+0,3) m?2 5,057
B (suma czesciowa) | e
m?2 11,961
RAZEM 17,714
81|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i montaz wg dok.proj. balustrady zewnetrznej - ele- |m
d.7|wlasna wacja zachodnia
- pochwyty - profile zamkniete 40x40 mm, RAL 7040
- stupki - profile zamkniete 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i gérny - profile zamkniete, RAL 7040
- wypetnienie - profile zamkniete aluminiowe 80x20mm, w ukfadzie pionowym
w odstepach max 8 cm, malowane proszkowo, w kolorze imitacji jasnego drew-
na buk
uwaga: balustrada mocowana do policzkéw schodowych za pomocg blachy po-
Sredniej i kotew stalowych do betonu
2*3,24 m 6,480
RAZEM 6,480
8 BALKONY - ROBOTY RENOWACYJNE i TERMOIZOLACYJNE
8.1 Przygotowania podtoza pod warstwy wykonczeniowe
82|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na balkonach m
d.8.1{0420-01
balkony na pietrach od | do IV
poz.16 m 294,440
RAZEM 294,440
83|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie m2
d.8.1/0102-01 podtoza
poz.31 m2 228,000
RAZEM 228,000
84|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji betonowych m2
d.8.1/0302-06
analogia
cze$¢ wierzchnia ptyty balkonowej
poz.83 m2 228,000
spodnia czes$¢ ptyty balkonowej
poz.83 m2 228,000
RAZEM 456,000
85|NNRNKB Wykonanie warstwy szczepnej np. weber.rep 750 (Cerinol MK) - zabezpiecze- |m2
d.8.1|202 1134-01 |nie widocznej skorodowane;j stali zbrojeniowej - do obliczen przyjeto koniecz-
analogia nos$¢ zabezpieczenia zbrojenia na 60% pow.balkonéw (ptyta od spodu i od do-
tu)
uwaga: zuzycie zgodne z zaleceniami producenta
poz.84*0,6 m?2 273,600
RAZEM 273,600
86|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.8.1]0114-02
poz.84 m2 456,000
RAZEM 456,000
87|NNRNKB Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po- m2
d.8.1|202 1134-01 |wierzchnie poziome
analogia
poz.93 m?2 456,000
RAZEM 456,000
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88|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnawczg ty- |m2
d.8.1|0215-01 pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm
analogia Krotnos¢ = 5
poz.87 m?2 456,000
RAZEM 456,000
89|KNR BC-02 |[Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnawczg ty- |m2
d.8.1/0215-06 pu weber rep.756 (dawniej Cerinol FM) - dodatek za kazdy nastepny 1 mm*9
grubosci warstwy (do 10 mm)
Krotnos¢ = 9
poz.88 m?2 456,000
RAZEM 456,000
90|KNR 0-39 Uszczelnienie zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych  |m?2
d.8.1|0117-02 weber.tec Superflex D2 ; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie
wywierajgcej cisnienia
poz.86 m2 456,000
RAZEM 456,000
91|KNR AT-42 |Naprawa podtoza pod oktadziny podtogowe przez szpachlowanie; warstwa m2
d.8.1|0102-02 szpachli o grubosci 1 mm- szpachla weber.rep.755 (dawniej Cerinol OF)
poz.90 m2 456,000
RAZEM 456,000
92|KNR AT-42 |Naprawa podtoza pod oktadziny podiogowe przez szpachlowanie; pogrubienie |m?2
d.8.1]0102-03 warstwy szpachli jw. o 1 mm*9 (do 10 mm)
Krotnos¢ = 9
poz.91 m?2 456,000
RAZEM 456,000
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podio- |m2
d.8.1]0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - szpachla j.w.
Krotnos¢ = 4
poz.91 m2 456,000
RAZEM 456,000
8.2 Podwyzszenie scianek sztorcowych na balkonach matych wraz z ich dociepleniem
94 |KNR 9-04 Scianki dziatowe gr.6,5 cm z bloczkéw z betonu komérkowego np. Solbet Opti- |m2
d.8.2|/0111-02 ma 600 o wym.240x240x590 mm
0,3*0,8*80 m?2 19,200
RAZEM 19,200
95/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pojedyncze z ksztattownikéw metalowych zimnogietych m2
d.8.2|2007-03 spawanych do istniejacego profilu wienczacego scianke sztorcowg balkonu
analogia
poz.94 m2 19,200
RAZEM 19,200
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.2-3 cm pionowe na zaprawie z poje- |m?2
d.8.2|0608-11 dynczg siatkg metalowg - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] -
Scianki sztorcowe - 20 szt
4,05*20 m?2 81,000
RAZEM 81,000
97|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.2-3 cm pionowe na zaprawie z pod-  |m?2
d.8.2|0608-11 wojng siatkg metalows - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] -
Scianki sztorcowe - 60 szt
4,4*60 m?2 264,000
RAZEM 264,000
98|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki obustronnie na $cianach - dodatkowa warst- |m?2
d.8.2/2623-06 wa
poz.97 m2 264,000
RAZEM 264,000
8.3 Balkony - posadzka wentylowana typu Renoplast - elewacja potudniowa - mate balkony
99|KNR K-55  |Czyszczenie strumieniowo-scierne pretow stalowych o srednicy do 12 mm m
d.8.3/0109-01
uwaga: do obliczen zatozono, ze ptyta balkonowa zbrojona byta siatkg zbroje-
nia o oczkach 10x10 cm
(18,4*1,02+10,2%1,84)*80 m 3 002,880
RAZEM 3 002,880
100|KNR K-55  |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych |m
d.8.3/0110-03 na pretach o $r. do 12 mm
poz.99 m 3 002,880
RAZEM 3 002,880
101|NNRNKB Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po- m2
d.8.3/202 1134-01 |wierzchnie poziome- warstwa wykonczeniowa
analogia
1,9*80 m?2 152,000
RAZEM 152,000
102|KNR AT-51 |Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany bitumicznej - przykleje- |m?2
d.8.3/0601-02 nie dwéch warstw
poz.101 m2 152,000
RAZEM 152,000
103|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.2cm poziome na |m2
d.8.3|0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian grafitowy EPS 031
Id= 0,031 [W/mK]
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1,9*80 m?2 152,000
RAZEM 152,000
104 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.5 cm poziome od |m2
d.8.3|0608-06 spodu konstrukcji - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK]
1,9*80 m?2 152,000
RAZEM 152,000
105|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.2 cm pionowe na zaprawie z siatka m2
d.8.3|0608-11 metalowg - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - czoto ptyty balko-
nu
0,6*60+0,57*20 m?2 47,400
RAZEM 47,400
106|KNR 2-02 Dylatacja obwodowa jastrychu spadkowego- tasma weber floor 4960 m
d.8.3|0617-08
analogia
dylatacja obwodowa
80*(1,79+0,98) m 221,600
RAZEM 221,600
107|KNR K-55  |Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy weber.floor RAPID o grubosci 20 mm |m?2
d.8.3/0203-02
poz.101 m?2 152,000
RAZEM 152,000
108|KNR AT-51 |Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu lub hybrydowej masy uszczelniajg- |m
d.8.3/0604-06 cej - dodatek za wklejenie tasmy uszczelniajgcej
80*2,8 m 224,000
RAZEM 224,000
109|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych jednoskfadnikowg masg poliuretanowg m
d.8.3/0110-01 weber.tec PU K 25
dylatacja obwodowa
80*2,8 m 224,000
RAZEM 224,000
110|KNR AT-51 |Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaz m
d.8.3|0602-05 tasmy progowej
2,080 m 160,000
RAZEM 160,000
111|KNR AT-51 |Listwy cokotowe C1 i C2 - montaz profilu m
d.8.3/0701-02
poz.109 m 224,000
RAZEM 224,000
112|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych W30 RENOPLAST m
d.8.3/0302-01
2,5*80 m 200,000
RAZEM 200,000
113|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - odbojnik OPW30 szt
d.8.3/0302-03
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
114/ KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - naroznik W30 szt
d.8.3/0302-02
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
115|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - tgcznik LW30/W30R/ |szt
d.8.3/0303-03 K60
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
116|Kalkulacja  |Montaz podkfadki Smart Renoplast (60 szt/1 balkon) szt
d.8.3|wtasna
80*60 szt 4 800,000
RAZEM 4 800,000
117|KNR K-55  |Posadzki z ptytek ceramicznych Gres Bolt 2,0 Grey Matt Rect Opoczno o wy- |m2
d.8.3/0401-04 miarach 59,3x59,3 cm
analogia
poz.101 m?2 152,000
RAZEM 152,000
8.4 Balkony - posadzka w systemie plynnej membrany - elewacja zachodnia - duze balkony
118|KNR K-55  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne pretéw stalowych o $rednicy do 12 mm m
d.8.4/0109-01
uwaga: do obliczen zatozono, ze ptyta balkonowa zbrojona byta siatkg zbroje-
nia o oczkach 10x10 cm
(154,1*1,51+15,1*15,41)*4 m 1861,528
RAZEM 1861,528
119|KNR K-55  |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych |m
d.8.4/0110-03 na pretach o $r. do 12 mm
poz.118 m 1.861,528
RAZEM 1861,528
120|NNRNKB Wykonanie warstwy szczepnej np.weber rep.751 (dawniej Cerinol ZH) - po- m2
d.8.4|202 1134-01 |wierzchnie poziome- warstwa wykonczeniowa
analogia
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pietro |
26,0 m?2 26,000
pietro Il
23,0 m?2 23,000
pietro 1ll
18,5 m?2 18,500
pietro IV
14,7 m?2 14,700
RAZEM 82,200
121|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.2cm poziome na |m?2
d.8.4/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian grafitowy EPS 031
Id= 0,031 [W/mK]
poz.120 m2 82,200
RAZEM 82,200
122|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.5 cm poziome od |m2
d.8.4|0608-06 spodu konstrukcji - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK]
(26,0+23,0+18,5+14,7)-(1,78+2,0) m?2 78,420
RAZEM 78,420
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.2 cm pionowe na zaprawie z siatka m2
d.8.4|0608-11 metalowg - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - czoto ptyty balko-
nu
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
124|KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.3 cm pionowe na zaprawie z siatkg m2
d.8.4/0608-11 metalowg - styropian grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] - wsporniki (spod i
boki)
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
125|KNR 2-02 Dylatacja obwodowa jastrychu spadkowego- tasma weber floor 4960 m
d.8.4/0617-08
analogia
dylatacja obwodowa
4*15,73 m 62,920
dylatacja strefowa
4*6*0,82 m 19,680
RAZEM 82,600
126/ KNR K-55  |Jastrych cementowy szybkotwardniejgcy weber.floor RAPID o grubosci 20 mm |m2
d.8.4/0203-02
poz.120 m2 82,200
RAZEM 82,200
127|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masa poliuretanowg m
d.8.4/0110-01 weber.tec PU K 25
dylatacja obwodowa
18,8+18,2+17,6+17,1 m 71,700
dylatacja strefowa
4*6*1,07 m 25,680
RAZEM 97,380
128|KNR AT-51 |Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu lub hybrydowej masy uszczelniajg- |m
d.8.4/0604-06 cej - dodatek za wklejenie tasmy uszczelniajgcej
poz.127 m 97,380
RAZEM 97,380
129|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - okapnik K10R RENOP- |m
d.8.4/0302-01 LAST
pietro |
18,8 m 18,800
pietro Il
18,2 m 18,200
pietro Ill
17,6 m 17,600
pietro IV
171 m 17,100
RAZEM 71,700
130|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - odbojnik OPK10R szt
d.8.4/0302-03
4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000
131|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - naroznik NK10R szt
d.8.4/0302-02
4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR K-55  |Montaz aluminiowych profili krawedziowo-okapowych - tgcznik LK10R szt
d.8.4/0303-03
4*6 szt 24,000
RAZEM 24,000
133|KNR AT-41 |Podktady pod nawierzchnie zywiczne - preparat gruntujgcy Mariseal Aqua Pri- |m2
d.8.4|0501-01 mer wylewane o grubosci 6 mm
poz.120 m2 82,200
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RAZEM 82,200
134|KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki jednowarstwowe z zywicy (plynna membrana ) wg sys- |m2
d.8.4|0402-01 temu weber.dry balkon - membrana Mariseal 250
poz.133 m2 82,200
RAZEM 82,200
135|KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki jednowarstwowe z zywicy (plynna membrana ) wg sys- |m2
d.8.4|0402-01 temu weber.dry balkon - warstwa zamykajgca z Mariseal 400 wykonczona we-
bersys chips
poz.134 m?2 82,200
RAZEM 82,200
8.5 Odprowadzenie wod deszczowych z balkonéw - rynny i rury spustowe
136|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 m
d.8.5/0702-01
pietro 1
15,4 m 15,400
pietro 2
15,4 m 15,400
pietro 3
15,4 m 15,400
pietro 4
15,4 m 15,400
RAZEM 61,600
137|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 - denka szt.
d.8.5/0702-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
138|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe szt.
d.8.5/0702-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
139|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 - narozniki szt.
d.8.5/0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140|KNR AT-51 |Montaz rur spustowych systemu Renoplast R50 m
d.8.5/0703-01
4*17,4 m 69,600
RAZEM 69,600
141|KNR AT-51 |Montaz rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka szt.
d.8.5/0703-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRAD BALKONOW
9.1 BALUSTRADY BALKONOWE typ 1 2 - profile w uktadzie pionowym, malowane w kolorze jasnego drewna
buk
142|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i montaz wg dok.proj. balustrad zewnetrznych, H= m
d.9.1|wtasna 112 cm - pietra I, 11, Ill, IV - balkon typ 1,2
Front i bok:
- pochwyty - profile zamkniete 40x40 mm, kolor RAL 7040
- stupki - profile zamkniete 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i gérny - profile zamkniete 40x40 mm, kolor RAL 7040
- wypetnienie - profile zamkniete aluminiowe 80x20mm, w ukfadzie pionowym
w odstepach max 8 cm, malowane w kolorze jasnego drewna buk
balkon typ 1 - front i bok
4*15%(1,78+0,63) m 144,600
balkon typ 2 - bok
4*5*0,63 m 12,600
RAZEM 157,200
9.2 BALUSTRADY BALKONOWE typ 2 - front z paneli petnych z ptyt ROCKPANEL Stones Concrete Platinum
143|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i montaz wg dok.proj. balustrad zewnetrznych, H= m
d.9.2|wtasna 112 cm - pietra I, 11, 111, IV
Front:
w centralnej czesci balustrady 2 panele petne z ptyt ROCKPANEL Stones Con-
crete Platinum o wym.120,5x79 cm, mocowanych w ramce metalowej grawero-
wana w motywy goralskiej
Panel z ptytami wzmocniony wewnetrznie przed wypchnieciem np. metalowym
ptaskownikiem
4*5*1,835 m 36,700
RAZEM 36,700
9.3 BALUSTRADY BALKONOWE typ 3
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144|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i montaz wg dok.proj. balustrad zewnetrznych typ 3, |m
d.9.3|wtasna H=112 cm - pietra |, II, Ill, IV
- pochwyty - profile zamkniete 40x40 mm, RAL 7040
- stupki - profile zamkniete 40x40 mm, rozstaw max 75 cm
- pas dolny i gérny - profile zamkniete, RAL 7040
- wypetnienie - profile zamkniete aluminiowe 80x20mm, w ukfadzie pionowym
w odstepach max 8 cm, malowane w kolorze RAL 7040
- w centralnej czesci balustrady 2 panele petne z ptyt ROCKPANEL Stones
Concrete Platinum o wym.120,5x79 cm, mocowanych w ramce metalowej gra-
werowana w motywy goralskiej
Panel z ptytami wzmocniony wewnetrznie przed wypchnieciem np. metalowym
ptaskownikiem
pietro 1
15,33+2%0,82 m 16,970
pietro 2
15,33+2%1,07 m 17,470
pietro 3
15,33+2%1,37 m 18,070
pietro 4
15,33+2%1,55 m 18,430
RAZEM 70,940
10 STROPODACH WENTYLOWANY- docieplenie metod wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej
145|KNR K-55  |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych - przestrzen wewnatrz |m2
d.10{0101-01
900,0 m?2 900,000
RAZEM 900,000
146/ KNR K-55  |Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - frezowanie na gtebokos¢ do 5 |m2
d.10{0105-01 mm - j.w.
poz.145 m2 900,000
RAZEM 900,000
147|KNR K-55  |Pofozenie warstwy paroizolacyjnej z folii polietylenowej m2
d.10]0204-03
poz.145 m2 900,000
RAZEM 900,000
148|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.10{0303-04 mineralnej GRANROCK SUPER o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych; 1d=0,037 [W/m2K]
900 * 0,33 m?2 297,000
RAZEM 297,000
149|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.10/0303-06 mineralnejf GRANROCK SUPER metodg wdmuchiwania do przestrzeni - doda-
tek za kazdy 1 cm grubosci do 33 cm
Krotnos¢ = 18
poz.148 m?2 297,000
RAZEM 297,000
1 DACH | ATTYKI - POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE
11.1 Zabezpieczenie powierzchni dachu na czas prowadzenia prac remontowych kominéw i attyk
150|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu folig m2
d.11.{1216-01
1|analogia
63,54*14,83 m?2 942,298
RAZEM 942,298
151|Kalkulacja |Czyszczenie wpustu dachowych szt
d.11.|wtasna
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11.2 ATTYKA GLOWNA
152|KNR 0-21 Podbudowa pod obrébke blacharska z ptyt widrowych OSB gr.20 mm m2
d.11.]4007-03
2
0,51*2*(15,85+64,52) m?2 81,977
RAZEM 81,977
153|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy tytanowo-cynkowej, kolor m2
d.11.|202 0522-02 |RAL 7040, przy szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
2
0,9*2*(15,85+64,52) m?2 144,666
RAZEM 144,666
11.3 MASZYNOWNIA na dachu - docieplenie $cian i attyki, obrébki blacharskie, rynna i rura spustowa
154|KNR K-58 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie stolarki folig malarskg m2
d.11./0101-11
3
2*0,48*0,48+0,8*2,0 m?2 2,061
RAZEM 2,061
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155|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jednokrotne m2
d.11.|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
3
Sciany i sufit
3,2*2%(4,63+4,53)+4,63%4,53 m?2 79,598
oS$cieza
poz.159 m2 1,536
RAZEM 81,134
156|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza m2
d.11./0101-01
3
poz.155 m?2 81,134
RAZEM 81,134
157|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach m2
d.11./0102-01
3
3,2*2%(4,63+4,53)+4,63*4,53 m?2 79,598
RAZEM 79,598
158|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa m2
d.11./2623-06
3
poz.157 m?2 79,598
RAZEM 79,598
159|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na osciezach m2
d.11.12621-01
3
o$cieza okienne
2%0,2*0,48*3 m?2 0,576
o$cieza drzwiowe
0,2%(2*2,0+0,8) m?2 0,960
RAZEM 1,536
160|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.11.12623-07
3
poz.159 m2 1,536
RAZEM 1,536
161|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw kagtownikiem metalowym m
d.11.]2614-10
3
okna
2%0,48*3 m 2,880
oS$cieza drzwiowe
2*2,0+0,8 m 4,800
RAZEM 7,680
162|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.11.{0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
3 sy tynkarskiej
poz.157+poz.159 m2 81,134
RAZEM 81,134
163|KNR K-58  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na scianach m2
d.11.]0202-03
3
poz.157 m2 79,598
RAZEM 79,598
164 KNR K-58  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na o$ciezach o szerokosci |m?2
d.11.]0202-06 do 30 cm
3
poz.159 m2 1,536
RAZEM 1,536
165|KNR K-58  |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg - pierwsza warst- |m?2
d.11./0301-03 wa
3
poz.162 m2 81,134
RAZEM 81,134
166|KNR K-58  |Malowanie powierzchni zewnetrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikono-|m2
d.11.|0302-02 wo-akrylowym - dwukrotne
3
poz.165 m?2 81,134
RAZEM 81,134
167|KNR 0-21 Podbudowa pod obrébke blacharska z ptyt wiérowych OSB gr.20 mm m2
d.11.]4007-03
3
attyka gtéwna
0,51*2*(64,52+14,83) m?2 80,937
attyka i gzyms maszynowni
0,35*(2*4,53+4,63) m?2 4,792
RAZEM 85,729
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168|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.11.|0515-02 wej patynowanej fabrycznie gr.0,7mm, kolor 7040
3
attyka gtéwna
0,9*2%(64,52+14,83) m?2 142,830
attyka i gzyms maszynowni
0,55%(2*4,53+4,63) m?2 7,530
RAZEM 150,360
169|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,6 mm, o szer.w rozwinigciu |m?2
d.11.|202 0541-02 |ponad 25 cm; kolor RAL 7040- elementy poziome - pas podrynnowy na maszy-
3 nowni
3,93 m?2 3,930
RAZEM 3,930
170|KNR 2-02 Spadki pod obrobki parapety zewn. z zaprawy m2
d.11./0923-04-ana-
3|logia
0,20*2*0,48 m?2 0,192
RAZEM 0,192
171|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.11.|0515-02 wej gr.0,7mm, kolor 7040 - parapety zewnetrzne
3
0,4*2*0,48 m?2 0,384
RAZEM 0,384
172|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 m
d.11.]0702-01
3
3,93 m 3,930
RAZEM 3,930
173|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 - denka szt.
d.11.]0702-04
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174|KNR AT-51 |Montaz rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe szt.
d.11.]0702-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR AT-51 |Montaz rur spustowych systemu Renoplast R50 m
d.11./0703-01
3
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
176|KNR AT-51 |Montaz rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka szt.
d.11.]0703-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 WYLAZY DACHOWE
177|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.11./0306-02 wapiennej do powierzchni Scian - wytazy dachowe
4
3*0,4%(0,98+1,1) m?2 2,496
RAZEM 2,496
178|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.11.|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
4
poz.177 m2 2,496
RAZEM 2,496
179|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11.1202 1134-02
4
poz.178 m2 2,496
RAZEM 2,496
180|KNR K-58  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.4 cm na $cianach m2
d.11./0102-01
4
poz.179 m2 2,496
RAZEM 2,496
181|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa m2
d.11.12623-06
4
poz.180 m2 2,496
RAZEM 2,496
182|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.11.{0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
4 sy tynkarskiej
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poz.181 m2 2,496
RAZEM 2,496
183|KNR K-58  |Wykonanie powtoki malarskiej - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.11./0203-01
4
poz.182 m2 2,496
RAZEM 2,496
184|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej na styku obrobki z papy z tynkiem m
d.11.12612-09
4
2%(0,98+1,1) m 4,160
RAZEM 4,160
11.5 KOMINY - roboty naprawcze, termoizolacyjne i obrébki blacharskie
185|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie m2
d.11./2611-04 przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza
5
2%4*0,41%0,7 m?2 2,296
2%4*0,41%0,72 m?2 2,362
2%(0,41+0,4)*0,71 m?2 1,150
2%(2,89+0,63)*0,71 m?2 4,998
2%(0,44+0,7)*0,71 m?2 1,619
3,08*0,65 m?2 2,002
5,94*0,72 m?2 4,277
2%(1,65+0,66)*0,71 m?2 3,280
2%(0,4+0,37)*0,70 m?2 1,078
4,32%0,71 m?2 3,067
2%(0,62+0,52)*0,72 m?2 1,642
3,2%0,67 m?2 2,144
2%(0,56+1,22)*0,72 m?2 2,563
2%(0,41+0,49)*0,68 m?2 1,224
5,22*0,72 m?2 3,758
5,88*0,72 m?2 4,234
2%(0,45+0,75)*0,94 m?2 2,256
2%(0,5+0,69)*0,72 m?2 1,714
2%(0,4+1,1)*0,72 m?2 2,160
6,02*0,72 m?2 4,334
2%(0,56+1,22)*0,68 m?2 2,421
6,46*0,61 m?2 3,941
4,3870,64 m?2 2,803
2%(1,1+0,28)*0,7 m?2 1,932
2%(0,55+0,41)*0,64 m?2 1,229
2%(0,41+0,4)*0,74 m?2 1,199
2%(0,88+0,4)*0,97 m?2 2,483
2%(0,64+0,66)*0,97 m?2 2,522
4,38%0,72 m?2 3,154
4*0,45*0,90 m?2 1,620
4*0,45%0,60 m?2 1,080
2%(0,27+1,6)*0,70 m?2 2,618
5,22*0,94 m2 4,907
2%(0,34+0,95)*0,94 m?2 2,425
2%(0,42+0,94)*0,96 m?2 2,611
2%(1,02+0,45)*0,96 m?2 2,822
2%(0,57+0,41)*0,96 m?2 1,882
2%(0,55+0,42)*0,70 m?2 1,358
2%(0,60+0,52)*0,96 m?2 2,150
RAZEM 97,315
186|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.11.|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
5
poz.185 m?2 97,315
RAZEM 97,315
187|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11.1202 1134-02
5
poz.186 m2 97,315
RAZEM 97,315
188|KNR K-58  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.4 cm na $cianach m2
d.11./0102-01
5
poz.187 m?2 97,315
RAZEM 97,315
189|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa m2
d.11.12623-06
5
poz.188 m2 97,315
RAZEM 97,315
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190|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.11.{0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
5 sy tynkarskiej
poz.188 m?2 97,315
RAZEM 97,315
191|KNR K-58  |Wykonanie powtoki malarskiej - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.11./0203-01
5
poz.190 m2 97,315
RAZEM 97,315
192|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej na styku obrébki z papy z tynkiem m
d.11.12612-09
5
poz.195/0,2 m 129,920
RAZEM 129,920
193|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy kominowe m2
d.11.]0219-05
5
poz.36 m2 39,927
RAZEM 39,927
194 KNR-W 2-02 |Kratki stalowe osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - wylo- |szt.
d.11.{1215-02 ty wentylacyjne na $ciankach kominéw
5
poz.35 szt. 184,000
RAZEM 184,000
195|KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy tytanowo-cynkowej np.Rheinzink, kolor patyna m2
d.11./0540-01 szaroniebieska
5
2%4*0,4170,2 m?2 0,656
2%4*0,4170,2 m?2 0,656
2%(0,41+0,4)*0,2 m?2 0,324
2%(2,89+0,63)*0,2 m?2 1,408
2%(0,44+0,7)*0,2 m?2 0,456
3,08*0,2 m?2 0,616
5,94*0,2 m?2 1,188
2%(1,65+0,66)*0,2 m?2 0,924
2%(0,4+0,37)*0,2 m?2 0,308
4,32%0,2 m?2 0,864
2%(0,62+0,52)*0,2 m?2 0,456
3,2%0,2 m?2 0,640
2%(0,56+1,22)*0,2 m?2 0,712
2%(0,41+0,49)*0,2 m?2 0,360
5,22*0,2 m?2 1,044
5,88*0,2 m?2 1,176
2%(0,45+0,75)*0,2 m?2 0,480
2%(0,5+0,69)*0,2 m?2 0,476
2%(0,4+1,1)*0,2 m?2 0,600
6,02*0,2 m?2 1,204
2%(0,56+1,22)*0,2 m?2 0,712
6,46*0,2 m?2 1,292
4,38%0,2 m?2 0,876
2%(1,1+0,28)*0,2 m?2 0,552
2%(0,55+0,41)*0,2 m?2 0,384
2%(0,41+0,4)*0,2 m?2 0,324
2%(0,88+0,4)*0,2 m?2 0,512
2%(0,64+0,66)*0,2 m?2 0,520
4,38%0,2 m?2 0,876
4*0,45%0,2 m?2 0,360
4*0,45%0,2 m?2 0,360
2%(0,27+1,6)*0,2 m?2 0,748
5,22*0,2 m?2 1,044
2%(0,34+0,95)*0,2 m?2 0,516
2%(0,42+0,94)*0,2 m?2 0,544
2%(1,02+0,45)*0,2 m?2 0,588
2%(0,57+0,41)*0,2 m?2 0,392
2%(0,55+0,42)*0,2 m?2 0,388
2%(0,60+0,52)*0,2 m?2 0,448
RAZEM 25,984
11.6 KOMINKI WENTYLACYJNE
196|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.11./40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
6
25 m 25,000
RAZEM 25,000
197 |KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm szt.
d.11.]0533-02
6
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25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
12 ELEWACJE - roboty renowacyjne, termoizolacja, roboty tynkarskie, roboty oktadzinowe, roboty malarskie,
12.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace renowacyjne
198 KNR K-58  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie stolarki folig malarska od strony ze- |m2
d.12.{0101-11 wnetrznej
1
okna
parter 5,8*3,2*11+5,8*0,6*2+3,76*2,1*3+2,81*3,2+1,45%1,75*4+4,13*3,2+3,87*3,2 m?2 279,550
I'illl pietro  |2*[1,85%1,58%16+0,92*0,93*3+6,21*2,47+1,84*2,38] m?2 138,105
IIi IV pigtro |2*[6,21%2,47+1,84*2,38+1,85%1,58*16+0,92*0,93*3] m?2 138,105
A (sumaczesciowa) | e
m?2 555,760
drzwi
parter 1,64*3,2+1,68*3,2+1,45*2,63 m?2 14,118
I'illl pigtro  |2*[1,9*2,3+20*1,87*2,26] m?2 177,788
IIi 1V pigtro  |2*[1,9*2,3+20*1,87*2,26] m?2 177,788
B (suma czesciowa) L e
m?2 369,694
RAZEM 925,454
12.2 Roboty renowacyjne
199|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego - elewacja z tynkiem |m?2
d.12./0103-01 cienkowarstwowym
2
kondygnacja 0
elewacja wschodnia
24,0 m?2 24,000
elewacja zachodnia
57,35 m?2 57,350
elewacja p6tnocna
83,5 m?2 83,500
elewacja potudniowa
, m?2 2,800
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 167,650
kondygnacje I-IV
elewacja wschodnia i zachodnia
320,0 m?2 320,000
elewacja pé6tnocna i potudniowa
424,6+430,0 m?2 854,600
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 1 174,600
kondygnacje nad kond.lV
elewacja wschodnia i zachodnia
200,0 m?2 200,000
elewacja p6tnocna i potudniowa
50,0 m?2 50,000
C (sumaczesciowa) L e
m?2 250,000
RAZEM 1592,250
200(KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego - elewacja wentylowa- |m?2
d.12./0103-01 na
2
elewacja wentylowana - montaz oktadziny elewacyjnej
elewacja wschodnia
33,0 m?2 33,000
elewacja zachodnia
14,95 m?2 14,950
elewacja pétnocna
91,95+10%1,98*2 m?2 131,550
elewacja potudniowa
113,43 m?2 113,430
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 292,930
RAZEM 292,930
201|KNR K-58 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobéjczym m2
d.12./0101-08
2
poz.199+p0z.200 m2 1 885,180
RAZEM 1885,180
202|KNR K-58  |Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.12.{0101-09
2
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poz.201 m2 1 885,180
RAZEM 1.885,180
203|KNR 0-26 Wzmochnienie strukturalne wyprawy tynkarskiej nadprozy preparatem powierz- |m2
d.12.|0640-02-ana-|chniowo wzmacniajgcym
2|logia
poz.202 m?2 1885,180
RAZEM 1.885,180
204|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw renowacyjnych podktadowych np. weber.san.952 recznie. Wy-|m?2
d.12.|/0408-01 konanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na Scianach o powierzchni do
2|analogia 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.203*0,5 m?2 942,590
RAZEM 942,590
205|KNR 0-26 Tynk renowacyjny np. weber.san.956, drobnoziarnisty gr.2 mm przeznaczony |m2
d.12.|0642-01 na podtozach z cegty na scianach ptaskich zewnetrznych - nawierzchniowy
2 wykonywane recznie - odtworzenie powierzchni zgodnie z wymagang fakturg
tynku
poz.204 m2 942,590
RAZEM 942,590
12.3 Termoizolacja scian ptytami styropianu
206|KNR K-58 Przygotowanie podioza - gruntowanie jednokrotne m2
d.12.{0101-09
3
poz.199 m2 1 592,250
RAZEM 1592,250
207|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza m2
d.12./0101-01
3
poz.206 m?2 1592,250
RAZEM 1592,250
208|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowy EPS 031 1d= 0,031 [W/mK] gr.12  |m?2
d.12./0102-01 cm na $cianach
3
kondygnacja 0
elewacja wschodnia
24,0 m?2 24,000
elewacja zachodnia
57,35 m?2 57,350
elewacja p6tnocna
83,5 m?2 83,500
elewacja potudniowa
2,8 m?2 2,800
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 167,650
kondygnacje | -1V
elewacja p6tnocna i potudniowa
424,6+430,0 m?2 854,600
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 854,600
naroznik elewacji potudniowo-wschodniej
poz.20 m?2 236,000
C (sumaczesciowa) L e
m?2 236,000
RAZEM 1 258,250
209|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowy EPS 031 1d= 0,031 [W/mK] gr.15 |m2
d.12./0102-01 cm na $cianach - elewacja wschodnia i zachodnia
3
320,0 m?2 320,000
RAZEM 320,000
210|KNR K-58  |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowy EPS 031 Id= 0,031 [W/mK] gr.19 |m2
d.12.{0102-01 cm na $cianach - elewacja wschodnia i zachodnia
3
200,0 m?2 200,000
RAZEM 200,000
211|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowy EPS 031 1d= 0,031 [W/mK] gr.21 m2
d.12./0102-01 cm na $cianach - elewacja wschodnia i zachodnia
3
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
212|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m2
d.12.{0105-01 wych na $cianach
3
p0z.208+p0z.209+p0z.210+poz.211 m2 1 828,250
RAZEM 1.828,250
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213|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego z efektem "per- |m2
d.12.|0932-02 lenia" faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,5 mm mm np. BOLIX na siat-
3 ce zgodnie z systemem ocieplen ETICS, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; kolorystyka
wg dok.projektowej
poz.212 m?2 1.828,250
RAZEM 1.828,250
214|KNR K-58  |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikdw mechanicznych BOLIX  |m?2
d.12./0104-01 KWM w ilosci 4 szt/m2 do podioza z gazobetonu
3
poz.213 m2 1 828,250
RAZEM 1 828,250
215|KNR K-58  |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikdw mechanicznych BOLIX |szt.
d.12./0104-04 KWM do potoza z gazobetonu - za kazdg dodatkowg szt.
3 Krotnos¢ = 2
poz.214 szt. 1.828,250
RAZEM 1 828,250
12.4 Fasada wentylowana + ocieplenie z welny mineralnej
216|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza m2
d.12./0101-01
4
$ciany poz.200 m2 292,930
oscieza poz.220 m2 34,800
RAZEM 327,730
217|KNR K-58  |Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.12.{0101-09
4
poz.216 m?2 327,730
RAZEM 327,730
218|KNR 2-02 Utozenie izolacji z folii wiatroszczelnej - Sciana z oktadzing naturalng typu m2
d.12./0607-03- ROCKPANEL WOOD
4|analogia
poz.216 m2 327,730
RAZEM 327,730
219|KNR K-58  |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej - montaz naroznika ochronnego z siatkg  |m
d.12./0103-12
4
okna
parter (2*3,2+5,8)*11+(2*3,02+0,6)*2+(2*2,1+3,76)*3+(2*3,2+2,81)+(2*1,74+1,45)*4+ |m 221,090
(2*3,2+4,13)+(2*3,2+3,87)
I'illl pigtro  |2*[(2*1,85+1,58)*16+(2*0,92+0,93)*3+(2*2,47+6,21)+(2*2,38+1,84)] m 221,080
I1i 1V pigtro |2*[2*(2,47+6,47)+(2*2,38+1,84)+(2*1,85+1,58)*16+(2*0,92+0,93)*3] m 234,540
A (sumaczesciowa) ] e
m 676,710
o$cieza drzwiowe
parter (2*3,2+1,54)+(2*3,2+1,68)+(2*2,63+1,45) m 22,730
I'illl pigtro  |2*[(2*2,3+1,9)+20%(2*2,26+1,87)] m 268,600
Ii IV pigtro  |2*[(2*2,3+1,9)+20%(2*2,26+1,87)] m 268,600
B (sumacze$ciowa) | e
m 559,930
RAZEM 1 236,640
220|KNR K-58 Przyklejenie ptyt lamelowych z wetny mineralnej gr.3 cm na osciezach o szero- |m?2
d.12./0103-08 kosci do 30 cm
4
oscieza na kond.0
26,0 m?2 26,000
oscieza na kond.l - IV - poziom w miejscach wstawek
0,22*40 m?2 8,800
RAZEM 34,800
221|KNR K-58 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej VENTIROCK F PLUS gr.16 |m?2
d.12./0103-01 cm (wsp.0,031 [W/mK]) na $cianach - $ciany z oktadzing naturalng typu ROC-
4 KPANEL WOOD kolor Beech (Buk) gr. 8, mocowana do rusztu aluminiowego
stupy i pas nad oknami kond.0
154,4 m?2 154,400
wstawki miedzy oknami kond.I - IV
20*1,98 m?2 39,600
elewacja wschodnia
33,0 m?2 33,000
elewacja - naroznik potudniowo- wschodni
15,24%(6,62+7,01) m?2 207,721
elewacja potudniowa
113,43 m?2 113,430
elewacja zachodnia
14,95 m?2 14,950
elewacja poétnocna
91,95+10%1,98*2 m?2 131,550
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RAZEM 694,651
222|KNR K-58  |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej VENTIROCK F PLUS gr.12 |m2
d.12.{0103-01 cm (wsp.0,031 [W/mK]) na Scianach - $ciany z oktadzing naturalng typu ROC-
4 KPANEL WOOD kolor Beech (Buk) gr. 8, mocowana do rusztu aluminiowego -
podcien w elewacji wschodniej
10,8 m?2 10,800
680+40,54+138,77+24,97 m?2 884,280
RAZEM 895,080
223|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej - dodatkowa wars- |m2
d.12./0106-05 twa siatki
4
poz.221+p0z.222 m2 1 589,731
RAZEM 1589,731
224|Kalkulacja |Dostawa, wykonanie oraz montaz oktadziny naturalnej typu ROCKPANEL WO- |m2
d.12.|wtasna OD gr.8cm, mocowanej do rusztu aluminiowego - kolor antracyt - Sciana pot-
4 nocna
uwaga: cena obejmuje koszty wykonania, dostawy i montazu rusztu aluminio-
wego
10*1,98 m?2 19,800
RAZEM 19,800
225|Kalkulacja  |Dostawa, wykonanie oraz montaz oktadziny naturalnej typu ROCKPANEL WO- |m2
d.12.|wtasna OD gr.8cm, mocowanej do rusztu aluminiowego - kolor Beech (Buk)
4
uwaga: cena obejmuje koszty wykonania, dostawy i montazu rusztu aluminio-
wego
Sciana wschodnia
33,0 m?2 33,000
Sciana zachodnia
14,95 m?2 14,950
Sciana p6tnocna
91,95+10%*1,98 m?2 111,750
Sciana potudniowa
113,43 m?2 113,430
RAZEM 273,130
13 OBROBKI BLACHARSKIE - Parapety zewnetrzne
226|KNR 2-02 Spadki pod obrobki parapetu zewn. z zaprawy m2
d.13]0923-04-ana-
logia
0,30*(poz.13+p0oz.14) m2 116,886
RAZEM 116,886
227 |KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- |m2
d.13]0515-02 wej gr.0,7mm, kolor RAL 7040 - parapety zewnetrzne
0,4*(poz.13+poz.14) m2 155,848
RAZEM 155,848
14 DASZKI SZKLANE - zadaszenia wejs¢ do budynku
228|Kalkulacja |Wykonanie oraz montaz konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.356x160 cm. |m?2
d.14|wtasna
Daszek mocowany w $cianie murowanej; szklenie szklem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji
3,56*1,6 m?2 5,696
RAZEM 5,696
229|Kalkulacja |Wykonanie oraz montaz konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.376x140 cm. |m?2
d.14|wtasna
Daszek mocowany w $cianie murowanej; szklenie szklem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji
3,57*1,4 m?2 4,998
RAZEM 4,998
230(Kalkulacja |Wykonanie oraz montaz konstrukcji wsporczej zadaszenia o wym.290x140 cm. |m?2
d.14|wtasna
Daszek mocowany w $cianie murowanej; szklenie szklem 8.8.4 VSG/ESG
montowanym na rotulach do podkonstrukcji
2,914 m?2 4,060
RAZEM 4,060
15 OPASKA WOKOL BUDYNKU
231|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
opaska szer. |0,7*(7,9+16,1+13,7) m2 26,390
50cm
chodnik 1,7*(11,5+3,0) m?2 24,650
szer.150cm
chodnik 1,9*3,8 m?2 7,220
szer.170cm
RAZEM 58,260
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232|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15|0101-02-ana-|cie kat.I-IV - za kazde dalsze 2 cm gtebok.
logia Krotnos¢ = 5
poz.231 m?2 58,260
RAZEM 58,260
233|KNR 2-02 Podktady przepuszczalne z kruszyw mineralnych ( pospétka) gr.15cm na podt. |m3
d.15/1101-07 gruntowym - materiat
poz.231*0,15 m3 8,739
RAZEM 8,739
234|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.15/0202-02 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-
dowo6z materiatéw do wbudowania w nasyp
pospotka poz.231*0,05 m3 2,913
RAZEM 2,913
235|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 (do |m3
d.15/0214-02 10 km)samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.lll-1V-dowoz jw.
Krotnos¢ = 18
poz.234 m3 2,913
RAZEM 2,913
236 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.15]0236-01
poz.234 m3 2,913
RAZEM 2,913
237|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej jasnoszarej gr.60 mm na podsypce cemento- |[m?2
d.15/0321-02 wo-piaskowej grubosci 40 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem
opaska szer. |0,5%(13,95+16,57+13,87+14,88+15,57+0,8) m2 37,820
50cm
opaska szer. |1,0%*(33,82+0,50) m2 34,320
100cm
opaska szer. [1,13%4,7 m2 5,311
112,5cm
RAZEM 77,451
238|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-03 niem spoin piaskiem
13,95+16,57+13,87+14,88+15,57+33,82+0,50+4,7+1,13+2,7 m 117,690
RAZEM 117,690
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|PRZYGOTOWANIE TERENU 0,00 0,00 0,00
BUDOWY ,ROBOTY ZABEZPIE-
CZAJACE
2|ROBOTY ROZBIORKOWE | DE- 0,00 0,00 0,00
MONTAZOWE
2.1|Opaska wokét budynku 0,00 0,00 0,00
2.2|Rozbidrka elementow iluminacyj- 0,00 0,00 0,00
nych- neon, kaseton podswietlany
2.3|Demontaz krat okiennych 0,00 0,00 0,00
2.4|Rozbiérka obrébek blacharskich- 0,00 0,00 0,00

parapetow zewnetrznych, blendy
stalowej attyki, obrobki krawedzi
ptyt balkonowych, rynien i rur

spustowych

2.5|Rozbiorka stalowej blendy attyki 0,00 0,00 0,00
wraz z obrébka z papy termoz-
grzewalnej

2.6|Rozbidrka izolacji termicznej 0,00 0,00 0,00

2.7|Rozbiérka zadaszenia schodéw 0,00 0,00 0,00
zewnetrznych

2.8|Rozbidrka balustrad schodowych 0,00 0,00 0,00
i balkonowych

2.9|Rozbidrka posadzek balkono- 0,00 0,00 0,00

wych i oktadzin schodéw ze-
wnetrznych; oczyszczenie spod-
niej czesci ptyt balkonowych

2.10|Rozbidrki elementéw na dachu 0,00 0,00 0,00

2.11|Usuwanie odpaddw z przestrzeni 0,00 0,00 0,00
stropodachu wentylowanego

3|IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUN- 0,00 0,00 0,00

DAMENTOW - roboty ziemne,
oczyszczenie powierzchni, roboty
izolacyjne i termomoizolacyjne,
usuwanie odpadéw

4|USUWANIE Z TERENU BUDO- 0,00 0,00 0,00
WY MATERIALOW Z ROZBIOR-
Kl | GRUZU
5/COKOL | GZYMS COKOLOWY - 0,00 0,00 0,00
ROBOTY RENOWACYJNE
5.1|Cokét z kamienia szarogtazowe- 0,00 0,00 0,00
go i betonu- czyszczenie cokotu
5.2|Gzyms cokotowy - roboty renowa- 0,00 0,00 0,00
cyjne, obroébki blacharskie
6|KRATY OKIENNE ZEWNETRZ- 0,00 0,00 0,00
NE- okna piwniczne
7|SCHODY ZEWNETRZNE 0,00 0,00 0,00
8|BALKONY - ROBOTY RENOWA- 0,00 0,00 0,00
CYJNE i TERMOIZOLACYJNE
8.1|Przygotowania podtoza pod wars- 0,00 0,00 0,00
twy wykonczeniowe
8.2|Podwyzszenie $cianek sztorco- 0,00 0,00 0,00

wych na balkonach matych wraz
z ich dociepleniem

8.3|Balkony - posadzka wentylowana 0,00 0,00 0,00
typu Renoplast - elewacja potud-
niowa - mate balkony

8.4|Balkony - posadzka w systemie 0,00 0,00 0,00
ptynnej membrany - elewacja za-
chodnia - duze balkony

8.5|0Odprowadzenie wéd deszczo- 0,00 0,00 0,00
wych z balkonéw - rynny i rury
spustowe
9|DOSTAWA | MONTAZ BALUS- 0,00 0,00 0,00
TRAD BALKONOW
9.1|BALUSTRADY BALKONOWE 0,00 0,00 0,00

typ 1i 2 - profile w ukfadzie pio-
nowym, malowane w kolorze jas-
nego drewna buk

9.2|BALUSTRADY BALKONOWE 0,00 0,00 0,00
typ 2 - front z paneli petnych z
ptyt ROCKPANEL Stones Conc-
rete Platinum

9.3|BALUSTRADY BALKONOWE 0,00 0,00 0,00
typ 3
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10{STROPODACH WENTYLOWA- 0,00 0,00 0,00
NY- docieplenie metod wdmuchi-
wania granulatu z wetny mineral-

nej
11|DACH | ATTYKI - POKRYCIE, 0,00 0,00 0,00
OBROBKI BLACHARSKIE
11.1|Zabezpieczenie powierzchni da- 0,00 0,00 0,00

chu na czas prowadzenia prac re-
montowych kominéw i attyk

11.2|ATTYKA GEOWNA 0,00 0,00 0,00

11.3|MASZYNOWNIA na dachu - do- 0,00 0,00 0,00
cieplenie $cian i attyki, obrobki
blacharskie, rynna i rura spusto-

wa
11.4|WYLAZY DACHOWE 0,00 0,00 0,00
11.5|KOMINY - roboty naprawcze, ter- 0,00 0,00 0,00
moizolacyjne i obrébki blachars-
kie
11.6| KOMINKI WENTYLACYJNE 0,00 0,00 0,00
12|ELEWACJE - roboty 0,00 0,00 0,00

renowacyjne, termoizolacja, robo-
ty tynkarskie, roboty oktadzinowe,
roboty malarskie,

12.1|Roboty przygotowawcze i zabez- 0,00 0,00 0,00
pieczajace renowacyjne
12.2|Roboty renowacyjne 0,00 0,00 0,00
12.3| Termoizolacja scian ptytami sty- 0,00 0,00 0,00
ropianu
12.4|Fasada wentylowana + ocieplenie 0,00 0,00 0,00
z welny mineralnej
13|OBROBKI BLACHARSKIE - Pa- 0,00 0,00 0,00
rapety zewnetrzne
14| DASZKI SZKLANE - zadaszenia 0,00 0,00 0,00
wej$¢ do budynku
15|OPASKA WOKOL BUDYNKU 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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