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1 CZESC OPISOWA:
11 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem
- Wizja lokalna w miejscu inwestycji — obmiary zew. dachu
- Robocze uzgodnienia z Uzytkownikiem

- Inwentaryzacja stanu technicznego dachu

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z remontem istniejgcego dachu wraz z dociepleniem
stropu uzytkowego poddasza na poziomie strychu pod dachem budynku hotelowego CKS ,ZACISZE”
potoznego przy ul. Pitsudskiego 20, 97-215 Spata.

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachowego

w/w budynku wraz z przedstawieniem opisu robét budowlanych niezbednych do wykonania.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Na przedmiotowej dziatce przy ul. Pitsudskiego 20 istnieje budynek hotelowy CKS ,ZACISZE” wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Dojazd do budynkéw od ul. Pitsudskiego. Od strony wschodniej dziatka
sasiaduje z dziatkg drogi publicznej — ul. Pitsudskiego, od pozostatych stron sasiaduje z dziatkami
niezbudowanymi.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potnocnej. Teren wokot budynku jest ptaski, uzbrojony,

zagospodarowany, znajdujq sie tam tereny utwardzone (ciggi pieszo jezdne, parkingi).

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki. Na czas prowadzenia rob6t budowlanych

teren dziatki przy budynku zagospodarowany bedzie na zaplecze budowy.

1.5  OPIS OGOLNY BUDYNKU- STAN ISTNIEJACY:
Przedmiotowy dach budynku sktada sie z 3 cze$ci o zrdéznicowanej wysokosci oddzielonych od siebie

istniejacymi ogniomurami.
Budynek oparty na figurze prostokata. Konstrukcja budynku tradycyjna- murowano-zelbetowa. Sciany
zewnetrzne otynkowane docieplone warstwg izolacji termicznej. Istniejace okna PCV, drzwi zewnetrzne

wykonane z aluminium.



Pokrycie dachu: dachy dwuspadowe oparte na stalowej konstrukcji z dwuteownikébw o wymiarach
200x90x6 mm w rozstawie co 3,2m. Na stalowych krokwiach oparte sg kontrtaty o wymiarach 40x60 mm
osadzone w stalowych ceownikach, rozstaw kotrtat okoto1,1m.

W potaci dachu wystepujq lukarny doswietleniowe obudowane blacha ptaska. W potaci dachu wystepujq
zadaszenia w postaci daszkdw wykonanych z poliweglanu ostaniajace tarasy drugiej kondygnacii
budynku. Daszki oparte na stalowej konstrukcji wykonanej z profili zamknietych.

Rynny fi 125mm i rury spustowe fi 90mm wykonane z PCV. Rury spustowe odprowadzajg wode z dachu.
Na dachu wystepujg wiazy obrobione blachg ptaska.

Kominy wentylacyjne ogniomury od gory pokryte obrébka blacharska- blacha ptaska. Sciany pionowe
obtozone tynkiem.

Przy rynnach, lukarnach i daszkach zamontowane sg ptotki przeciwsniegowe stalowe.

Na dachu zamontowana instalacja odgromowa zwody poziome oparte na wspornikach stalowych.
Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy- okoto 3.488,8m2

- powierzchnia uzytkowa- okoto 3.300 m2

- kubatura- okoto 20. 215 m3

Strop Il kondygnacji wykonany jako strop Klaina ocieplony od strony strychu nieuzytkowanego warstwg
izolacyjng wykonang z supremy gr. 5-6 cm.

Na poziomie strychu (posadzka) nieuzytkowanego rozprowadzona jest instalacja Systemu Sygnalizacii
Pozaru dla pomieszczen hotelowych znajdujacych sie na Il kondygnaciji budynku.

Dokumentacja fotograficzna obrazujgca stan istniejacy:

Fot.1 Pota¢ dachowa od strony potudniowej



Fot.4 Pota¢ dachowa od strony potnocnej



Fot.6 Konstrukcja stalowa dla daszkow z poliweglanu
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Fot.Z Pofa¢ dachowa od strony poinocno-wschodnie]

ot.8 Widok lukarn w potaci dachowe;j

Fot.9 Widok konstrukcji dachowej



.Fot. 10 Widok ocieplenia stropu Il-ej kondygnacji od strony strychu wykonane z supremy

Fot. 11 Widok deskowania od strony strychu



Fot. 12 Widok deskowania od strony strychu

1.6 OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU | JEKGO ELEMENTOW:
Przyjeto skale ocen stanu technicznego elementéw budynku wedtug ponizszego:

L.P. | Klasyfikacja Procent Kryteria oceny
stanu zuzycia
technicznego | elementu
1 2 3 4

1 bardzo dobry 0-5 element z brakiem $ladow zuzycia

2 dobry 6-15 element z minimalnym $ladem zuzycia niewymagajacy
robdt remontowych a jedynie prac konserwacyjnych

3 dostateczny 16 - 30 element z widocznymi niewielkimi uszkodzeniami i
ubytkami niezagrazajacymi bezpieczenstwu

4 niedostateczny | 31-50 element z widocznymi uszkodzeniami i ubytkami
mogacymi powodowac zagrozenie bezpieczenstwa

S przed awaryjny | 51-70 element ze znacznymi uszkodzeniami i ubytkami
powodujacymi zagrozenie bezpieczenstwa publicznego i
samego budynku; niezbedny jest remont kapitalny lub
wymiana

6 awaryjny 71-100 element z uszkodzeniami i ubytkami powodujacymi
zagrozenie bezpieczenstwa publicznego i samego
budynku mogacy wywota¢ katastrofe; niezbedna jest
wymiana, remont kapitalny o bardzo duzym zakresie lub
rozbidrka




Stan techniczny pokrycia:

Pokrycie dachowe jest zniszczone. Widoczne duze i liczne miejsca korozji blachy, na fgczeniach
poziomych i pionowych arkuszy blachy widoczne miejsca, ktore sg nieszczelne z powodu braku dobrego
potgczenia dwdch arkuszy ze sobg. Widoczne miejsca naprawy dachu Swiadczg o nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Pokrycie dachowe nieszczelne.
Stan techniczny pokrycia dachowego- niedostateczny.

Zaleca sie wykonanie wymiany pokrycia dachowego.

Stan techniczny obrobek blacharskich $cian ogniomurdw/attyk i kominow:

Obroébki blacharskie scian ogniomuréw, lukarn, wiatrownic:

Istniejace obrobki blacharskie ogniomuréw (obrébki poziome na Scianach attykowych) zle zamocowane-
na kotek typu ,szybki montaz”.

Stan techniczny- dostateczny.

Zaleca sie wymiane istniejacych obrobek poziomych na $cianach i wymiane wszystkich obrobek

blacharskich ( lukarny; wiatrownice; pasy podrynnowe i nadrynnowe)

Podsumowanie i wnioski koricowe:

Na podstawie przeprowadzonyczh ogledzin, stwierdzono, ze dach przedmiotowego budynku wymaga
przeprowadzenia remontu w zakresie pokrycia. Niezbedne do wykonania sg nastepujace prace:

- Demontaz instalacji odgromowe;j

- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy

- Demontaz istniejacego pokrycia daszkéw z poliweglanu

- Demontaz istniejacego deskowania

- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie istniejacej konstrukciji stalowej farbg antykorozyjng

- Wykonanie nowego pokrycia ( deskowanie petne) z desek gr. 25mm

- UtoZenie warstwy foli paroizolacyjne;.

- Montaz konstrukcji pod pokrycie z blachy na rabek stojacy- kontrtaty o wym. 5x4 ¢cm oraz faty o wym.
8x3,2 cm

- Wykonanie nowego pokrycia na catej powierzchni dachu z blachy na rabek stojacy typu klik kolor
grafitowy.

-wymiana obrdbek blacharskich ogniomuréw; lukarna paséw podrynnowych i nadrynnowych; wiatrownic

-wykonanie nowych obrdbek blacharskich kominow, wytazow, klap wtazowych iinnych elementéw dachu.
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-wymiana kratek wentylacyjnych kominow.
-wymiana istniejacych wywiewek wentylacyjnych.
- Montaz instalacji odgromowej na nowym pokryciu dachowym z blachy na rabek stojacy.

Zakres prac wskazany w czesci rysunkowe;.

1.7 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
Zakres opracowania obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachy na

rabek stojacy typu klik kolor grafitowy.

UWAGA: Prace zwigzane z remontem pokrycia dachowego nalezy wykonywac etapowo. Etapy
prac wskazano w czesci rysunkoweyj.

Roboty budowlane obejmuja;

1. Demontaz:

-demontaz instalacji odgromowej, wyciecie stalowych wspornikdw instalacji odgromowe;j

-demontaz obrobek blacharskich komindw, ogniomurow, lukarn, wiatrownic oraz innych elementdw dachu.
- demontaz pokrycia dachowego z poliweglanu nad tarasami

2. Wykonanie oczyszczenia oraz malowanie istniejacej konstrukcji stalowej (krokwie, kontriaty)
dwukrotnie farbg antykorozyjng kolor grafit a nastepnei farbg peczniejacq o klasie odpornosci ogniowej
R30.

3. Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej pod blache- deskowanie petne oraz konttaty - z drewna
iglastego klasy C27.

0 wilgotnosci do 18%

- konttaty drewniane z drewna iglastego o przekrojach 4x 5 cm rozstaw co 70 cm.

- faty deska drewniana z drewna iglastego o przekroju 10x2,5 cm rozstaw co 25 cm.

- deski gr. 25mm ( deskowanie petne)

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnie i przed korozjg biologiczng przez 2
krotne smarowanie preparatem solnym ,Intox S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub
innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Drewniana konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalno$ci srodkiem FOBOS M2.
IMPREGNACJA- WYSOKOCISNIENIOWA ( WYKONANA PRZEZ PRODUCENTA).

Projektowang konstrukcje drewniang nalezy montowac do konstrukcji drewnianej wkretem nierdzewnym
dtugos$¢ minimum 120mm w rozstawie co 40 cm.

Montaz - folii dachowej wierzchniego krycia wysokoparoprzepuszczalnej o nastepujacych parametrach:
-wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem: wzdtuz 190 N; w poprzek 275 N

-reakcja na ogien klasa E

11



-wartos¢ SD 0,02 m
-odpornos¢ na przesigkanie wody klasa W1
-odpornos¢ na UV 3 miesigce

-gramatura 160 g/m2

3. Montaz blachy panelowej na rabek stojacy typu klik zgodnie z rysunkiem ponize;:

OO =

T - przettoczenie usztywniajgce - wysokosc¢ 2 mm

PDN 510 T-S

| a1
0, ¢
S
\b“f Sciecie krawedzi pod podwiniecie panela - mocowanie na listwie startowej

ZALECENIA:

Sktadowanie paneli

Paczki powinno sie przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczajac do

kondensacji wilgoci pomiedzy arkuszami. Opakowania zbiorcze nalezy uktada¢ na klockach o wysokosci

okoto 20 cm nad ziemig. Jezeli panele majg by¢ sktadowane diuzej niz 3 tygodnie od daty produkcii

nalezy je przejrze¢, a nastepnie przetozy¢ poszczegbine arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢

swobodng cyrkulacje powietrza. Wszelkie informacje o sposobie oraz okresie przechowywania

umieszczane sg bezposrednio na folii ochronnej i etykietach towarowych produktu.

Folia ochronna

W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje sie folig
12



ochronng. Nalezy usunac¢ jg bezposrednio na etapie montazu, a podczas sktadowania chroni¢ arkusze
przed wilgocig i storicem. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnosci w
usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzen po kleju.

Konserwacja potaci

Dachy z paneli na ragbek w zasadzie nie wymagajq specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Niemniej
jednak bez wzgledu na lokalizacje budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego
zestarzenia sie, jego oktadziny scienne i dachowe podlega¢ muszg regularnym przegladom i
konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni paneli nalezy usungg liscie, ktére gnijac powodujg
odbarwienia powtoki organicznej blachy oraz osady i pyty przemystowe (np. pochodzace z zaktadéw
wapienniczych, cementowni, hut i kopaln, itd.), ktore wchodzac w reakcje z wodg powodujg uszkodzenie
powtoki lakierniczej blach. Ewentualne ubytki w powloce nalezy oczySci¢ i zamalowa¢ specjalnymi
farbami zaprawkowymi.

Uwagi wykonawcze:

-Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.
Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowe;
na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierek katowych.

-Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w miejscu
tat. Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

- Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farbg do zaprawek. Powierzchnia
musi by¢ oczyszczona z brudu i tluszczu.

- Stalowe wiéry pozostate po cigciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejgc powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

- Brud, ktory powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za
pomocg normalnych srodkow myjacych.

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi
lub powlekanymi.

Pod istniejacymi okapami zaprojektowano wykonanie podbitki wykonanej z paneli PVC kolor jasnoszary
lub grafit ( do ustalenia z Zamawiajacym) o nastepujacych parametrach: Szeroko$¢ efektywna panelu
[mm] — 306; Wysoko$¢ panelu [mm] - 12,2; Dlugo$¢ panelu [m] — 3. Projektowang podbitke wykonac

réwnolegle do pofaci dachowej montujac jg na drewnianym ruszcie.
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Rys Nr 1: Projektowana podbitka PVC kolor janoszary lub grafit ( do ustalenia z Zamawiagjacym)
Istniejace wywiewki wentylacyjne fi 150 mm nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej jako kominy
dachowe typ A d-150mm. Nowe kominy wyposazy¢ w siatke ochronng wykonany ze stali nierdzewnej i

rure trzonowa ze stali nierdzewnej dtugo$ci 80 cm.

Rys Nr 2. Projektowany wywiew wentylacyjny ze stali nierdzewnej z siatka.

4, Remont istniejgcych obrdbek blacharskich
Wymiana istniejacych obrobek blacharskich. Nowe obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, kolor grafitowy.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z norma PN-61/B-10245, ktéra okresla wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze robot blacharskich.

5. Remont komindw wentylacyjnych:
-wymiang kratek wentylacyjnych o wymiarach 14x14 cm. Nalezy zastosowac systemowe kratki wykonane
ze stali (typ kratki : zaluzja) o wymiarach 14x14 cm.

Istniejace Sciany pionowe kominéw nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg — Rys nr 10.

6. Remont komindw lukarn ponad potacig dachowg
Istniejace Sciany pionowe lukarn oraz Sciany czotowe nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg —

Rys nr 11.

7. Remont pokrycia dachowego tarasow z poliweglanu
Wykonanie remontu zadaszen taraséw wykonanych z poliweglanu — 5 sztuk
Projektuje sie wykonanie remontu zadaszen istniejgcych 5 zadaszen taraséw zgodnie z cze$cig
rysunkowa.
W swoim zakresie projekt obejmuje nastepujace prace:
- wydzielenie , zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot
-demontaz rur istniejgcych spustowych
- demontaz istniejacych osadnikéw rynnowych
- oczyszczenie istniejacej konstrukcji stalowej
- podwdjne malowanie istniejacej konstrukciji stalowej farbg antykorozyjng kolor grafitowy RAL 7016
- wykonanie zadaszenia z poliweglanu komorowego o nastepujacych parametrach
Materiat :
*Poliweglan Komorowy 16mm
*kolor : mleczny biaty
* Sredni wsp. przenikania $wiatta : 78%
*waga : 1,7 kg/m2
*+ wspotczynnik U = 3,0 W/m2K
« zakres temp. uzytkowych : -40st.C do +120st.C
* Profile aluminiowe,
* profil gérny
* profil dolny
* profil zamykajacy F16
+ profil konstrukcyjny 60x40x3 mm
15



Uszczelnienie EPDM

Akcesoria montazowe

* wkrety z uszczelnieniem EPDM

+ tadmy uszczelniajace

- wykonanie odwodnienia zadaszen — rynna ukryta o wym. 125mm wraz z rurami spustowymi PCV o
wymiarach 70x80 mm mocowanych do pecznii stalowe;

- wykonanie orynnowania i rur spustowych PVC o wym : rynna fi 125mm ; rura spustowa fi 90mm.

- wigczenie rury spustowej do istniejgcego systemu odprowadzania wéd poprzez montaz osadnika
rynnowego DN 100mm

- uprzatniecie stanowiska pracy

8. Docieplenie stropu ll-giej kondygnacji na poziomie nieuzytkowanego strychu.

Z uwagi na wystepujaca pustke pomiedzy stropem ostatniej kondygnacji a dachem docieplenie
zaprojektowano jako powierzchniowe w postaci utozenia ptyt z wetny mineralnej o grubosci 25cm ( 15+
10cm)

Cechy wetny mineralnej:

- wspdtczynnik A =0,035 W/m2K.

- Euroklasa odporno$ci na ogien- A1

- Ciggte spalanie- NPD

- Palno$¢- niepalny

Przed przystgpienie do wykonywania ocieplenia nalezy istniejacy strop oczysci¢ z gruzu, luznej
powierzchni stropu, odchodow ptasich i innych $mieci. Na tak przygotowanej powierzchni uktadac folie
paroizolacyjng (PE) o grubosci 0,2 mm. Folie uktada¢ na zaktad w sposéb zapewniajacy szczelnose.
Nastepnie nalezy utozy¢é pomost techniczny zgodnie z cze$cig rysunkowg- podioge podniesiong
wykonang z ptyt OSB o gr. 18mm.

Elementy drewniane pomostdw technicznych nalezy zabezpieczy¢ Srodkami impregnujgcymi uzyskujac

klase reakcji B-s1,d0.

9. Wymiana instalacji odgromowe;

Instalacja odgromowa- projektowana instalacja odgromowa stanowi element zabezpieczajacy

urzadzenia sanitarne przed skutkami bezpo$redniego uderzenia pioruna. Jako cze$¢ instalacii

elektrycznej budynku odpowiada za przechwycenie za pomocg uktadu zwoddéw wytadowania

atmosferycznego docierajacego do budynku oraz bezpiecznego odprowadzenia pradu piorunowego

przewodami odprowadzajacymi i rozproszenie go w ziemi za pomoca systemu uziemiajacego bez szkody
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dla obiektu chronionego, ludzi oraz urzadzen znajdujgcych sie w tym obiekcie. Elementy urzadzenia
piorunochronnego przeznaczone do ochrony przed bezpo$rednim oddziatywaniem pradu LPS powinny:
- zapewni¢ odpowiednie przestrzenie chronione dla urzadzen i instalacji na dachu obiektu,

- wyeliminowa¢ mozliwo$¢ powstania przeskokow iskrowych pomiedzy instalacjami,

- wyeliminowac réznice potencjatow pomiedzy poszczegolnymi instalacjami na dachu i wewnatrz obiektu.
Zgodnie z PN-EN 62305-3 zaprojektowano nie izolowany LPS. Ochrone potaci dachowej budynku
zrealizowano za pomocg zwoddw poziomych i masztow. Materiaty wykorzystywane do budowy
urzadzenia piorunochronnego powinny bez uszkodzen wytrzymywac¢ skutki elektromagnetyczne i
mechaniczne wywotane przez rozptywajacy sie prad piorunowy oraz skutki wystepujacych w naturalnych

warunkach naprezen mechanicznych lub korozji.

Maszty odgromowe o wysoko$ci dostosowanej do warunkéw lokalnych nalezy mocowa¢ do dachu za

pomocg konstrukcji wsporczej z podstawami betonowymi zapewniajgcymi wytrzymato$¢ na podmuchy

wiatru (zgodnie z rozwigzaniami i zaleceniami producenta).

Zwody poziome niskie nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem drutu FeZn fi8mm utoZzonego na pokryciu

dachu prowadzonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu. Do potaczenia

przewodow w tworzonych uktadach zwodow nalezy stosowac ztgcza typu krzyzowego lub typu T.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen wynikajacych ze zmiany dtugosci drutu tworzacego siatke,

wywotanych przez zmiany temperatury, nalezy zastosowaC elastyczne elementy taczeniowe

(kompensacja zmian dtugo$ci zwodow poziomych pod wptywem zmian temperatury).

Wykonanie instalacii:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie

ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub specyfikacji materiatowej,

powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej. W przypadku

jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktdry zobowigzany jest do jego

pisemnego rozstrzygniecia.

Istotne zmiany w wykonanej instalacji wymagaja opracowan projektowych zamiennych lub

uzupetniajacych.

Wszystkie stosowane elementy, urzadzenia, materiaty musza posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i

aprobaty do stosowania w budownictwie. Montaz materiatdw nie dopuszczonych do obrotu na terenie RP

traktowana bedzie jako wykonywanie prac niezgodnie z projektem technicznym.

*Przed przystapieniem do realizacji projekt zweryfikowac ze stanem faktycznym. Wszystkie ewentualne

zmiany winny by¢ uzgodnione z projektantem.

*Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowe;j.

*Wszystkie prace montazowe i instalacyjne powinny by¢ wykonane pod kierunkiem i nadzorem osob
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uprawnionych z przepiséw Prawa Budowlanego i Przepiséw Ochrony Przeciwpozarowe;.

System musi mie¢ zapewniong stalg opieke konserwacyjng firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

+Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi, oraz

normami i przepisami BHP: Wykonane instalacje nalezy oznakowac.

*W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych o rownorzednych parametrach technicznych lub

wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie

zamiennikow nie moze powodowac wzrostu kosztow robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem

Budowlanym stosowanie zamiennikdéw nie moze powodowac¢ zmian odstepujacych w sposoéb istotny od

zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe.

Wszelkie prace wynikajace z niniejszej dokumentaciji projektowej nalezy organizowac i prowadzi¢ tak,

zeby nie stwarzaC zagrozenia dla 0séb trzecich znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robot, oraz

ograniczy¢ maksymalnie ucigzliwo$¢ dla normalnej pracy obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu kabli lub przewodéw czynnych, znajdujgcych sie pod

napieciem, wszelkie prace prowadzi¢ wytacznie na podstawie pisemnego dopuszczenia wydanego przez

upowaznionego przedstawiciela stuzb energetycznych. W takich miejscach prace prowadzi¢ ze

szczegoIng staranno$cig i ostroznoscia.

W przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w poblizu kabli czynnych, ktore wigzq sie z

duzym ryzykiem uszkodzenia kabla czynnego, a tym samym narazeniem zycia monterow wykonujacych

prace - kable czynne nalezy bezwzglednie czasowo wytgczy¢ z ruchu.

Wszelkie prace zwigzane z przytaczaniem odbiornikdw, przetaczaniem miejsc zasilania, oraz inne tego

rodzaju prace wykonywac przy stanie bez napieciowym rozdzielnic.

Odbiory techniczne instalaci:

Wykonane roboty elekiryczne podlegajgq odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do

eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane

elementy do eksploatacji.

W trakcie odbiordw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

*zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjq techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami

szczegOtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzq techniczng,

*jakos$¢ wykonanych robot,

*skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym potwierdzang

odpowiednimi pomiarami,

*zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
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aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Konserwacja

Podstawowym warunkiem niezawodnego uzytkowania urzadzenia piorunochronnego jest regularne
badanie okresowe. LPS powinno by¢ poddawane ogledzinom przynajmniej raz do roku. Petne
sprawdzenie i badania powinny by¢ przeprowadzane co 5 lat.

Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny by¢ naprawiane bez zwtoki. Badania dodatkowe nalezy
wykonywa¢ po wykonywanych wszelkich pracach prowadzonych na dachu lub naprawach, lub w
przypadku wytadowania piorunowego w obiekt.

W przypadku stwierdzenia podczas badan okresowych znaczacych réznic w wynikach wartoSci
uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to nalezy wykona¢ dodatkowe badania w
celu okreslenia przyczyn tej roznicy.

Powinny by¢ prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji wiacznie z podjetymi lub
wymaganymi dziataniami korygujacymi. Zapisy z konserwacji LPS powinny by¢ przechowywane razem

Z jego projektem i z raportami z jego sprawdzania.

1.8 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zaleznoSci od postepu robét projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace bezpieczenstwo prac. Przyjmuje sie, ze
koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji prac.
-Ogrodzenie-wydzieli¢ wokdt budynku strefe, wokot ktérej konieczne bedzie zachowanie szczegolnej
ostroznosci,

-Przytacze wody-z istniejgcego,

-Przytacze energetyczne-z istniejgcego,

-Dojazd istniejacy—bez zmian,

-Plac budowy-na terenie przylegtym do budynku urzadzi¢ zamykany sktad materiatdw budowlanych-w
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Odpowiedzialno$¢ za sktadowane materiaty pozostaje w gestii wykonawcy.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowa¢ w
sposob uniemozliwiajgcy swobodny do nich dostep oséb trzecich. Nad materiatami wigzacymi nalezy

wykona¢ prowizoryczne zadaszenie o ile bedg sktadowane poza zamykanym pomieszczeniem. Prace
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muszg by¢ prowadzone w sposob nie zagrazajacy zdrowiu i bezpieczenstwu oséb przebywajacym w
budynku. Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy utrudnien komunikacyjnych w
godzinach pracy urzedu tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00-16.00.

Transport materiatow moze odbywac sie istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi poza godzinami pracy

urzedu wskazanymi powyze;.

1.9  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Warunki ppoz remontowanego obiektu w ramach niniejszego zadania nie zmieniajq sie. Odpornos¢
ogniowa konstrukcji i pokrycia dachowego wynosi¢ ma min. RE30.

Wymaga Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowanie w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. W trakcie prowadzenia prac z materiatami fatwopalnymi i otwartym
ogniem wykonawca musi bezwzglednie zastosowac si¢ do przepisow p.poz oraz zalecen producenta
materiatow termozgrzewalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt zardwno wobec inwestora jak i wobec 0s6b trzecich.
Wykonawca ma zapozna¢ sie¢ z wewnetrznymi procedurami w zakresie ppoz i jest zobowigzany

potwierdzi¢ pisemnie.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK HOTELOWY CKS ,ZACISZE” UL. PILSUDSKIEGO 20, 97-215 SPAtA
Nazwa Inwestora- adres:
,CS NATURA TOUR” SP. Z 0.0.
04-510 WARSZAWA UL. THOMASA EDISONA 2

Imie i Nazwisko nr uprawnien projektanta:

mgr inz. Wojciech Matecki

upr. MAZ/0803/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Opracowat:

tukasz Nejman

Data i miejsce opracowania:
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Warszawa, 12/03/2026

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
remontowych porycia dachowego budynku hotelowego CKS ,Zacisze” ul. Pitsudskiego 20, 97-215 Spata
Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Zakres robot:

Zakres projektowanych rob6t obejmuije:

remont porycia dachowego budynku hotelowego CKS ,Zacisze” przy ul. Pitsudskiego 20, 97-215 Spata
wraz z pracami towarzyszacymi a w szczegolnosci:

- Wykonanie zabezpieczen poprzez wykonanie rusztowan zewnetrznych (odpowiednio ostonigtych) wraz
z zadaszeniami nad wejsciami do obiektu (z zachowaniem istniejacych drdg ewakuacyjnych z budynku).
- Demontaz obrdbek blacharskich, instalacji odgromowe;.

- Naprawa komindw- wymiana kratek wentylacyjnych

- Wykonanie nowego pokrycia z blachy na rabek

- Roboty blacharskie — obrébki blacharskie, rury spustowe, rynny.

- Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Obiekty istniejagce w obrebie prowadzonych robét remontowych:
Projektowany remont dokonywany bedzie w obrebie istniejacego dachu. W obrebie prowadzonego

remontu i bezposrednim jej sgsiedztwem znajdujg sie inne zabudowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek garazowy jest obiektem uzytkowanym, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarza¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w nim przebywajacych oraz oséb postronnych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie

zabezpieczajgce przed dostepem 0sdb postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
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informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Zagrozenia:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania
przy wykonywaniu prac remontowych i brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- Podczas skuwania tynkow bedzie wystepowato zagrozenie uszkodzenia oczu i twarzy przez pyt i
odpryski,

- Podczas demontazu uszkodzonych elementéw bedzie wystepowato zagrozenie spadania z duzych
wysokosci przedmiotow i , demontowanych elementow,

- Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy remontowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- Porazenia pradem elektrycznym w trakcie obstugi maszyn budowlanych (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- Odmrozenia koriczyn przy robotach prowadzonych w temperaturze ponizej —10 st. C.

- Urazy ciata doznane podczas prowadzenia robot montazowych przy uzyciu wciggarek.

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt budowlanych przy uzyciu ciezkiego sprzetu (dzwigow) oraz robot
przy ktérych prowadzeniu wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie przewiduije sie prac takich jak:

- roboty przy usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,

- robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

- rob6t z uzyciem elementéw prefabrykowanych o masie ponad 1T.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na

terenie budowy.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy dokona szkolenia pracownikow zwracajac szczegéina

uwage na:

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata przechodniéw oraz wchodzacych do budynku uzytkownikdw,

- koniecznos¢ stosowania $rodkoéw ochrony osobistej przy pracach budowlanych (okulary ochronne,
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rekawice), sprawne narzedzia, pasy bezpieczenstwa,

Pracownicy potwierdzg przeprowadzone szkolenie w ksigzce szkolenia na stanowisku pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowy technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacije techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy ja niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.

Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen technicznych
wykonuje sie Srodkami do tego przeznaczonymi.

Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci i mieC wyraznie zaznaczong nosno$¢ maksymalng. Uzywanie narzedzi

uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy zostanie wykonane przed rozpoczeciem rob6t remontowych, w

zakresie :

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- Wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, utylizacji Sciekow,

- Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw, nie powinny mie¢ spadkow

wiekszych niz 10%.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych zostanie wykonana w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
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Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowanie do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatéw. Opieranie
sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Warunki socjalne i higieniczne.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wytacznie na otwarte] przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni). Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw zostang wygrodzone
i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet do gaszenia pozaru,
regularnie sprawdza sig, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolno$ci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie

elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1.5 kN.

Rusztowania nalezy ustawiaé na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione

I posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej 1m od poziomu
dachu lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1
m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.
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Drabina bez patakow, ktorej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
byC wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg ztozenie urzadzenia samohamujgcego,

potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.\

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

-Aktualne badania lekarskie pracownikow, w tym pozytywne wyniki badan do pracy na wysokosci.
-Aktualne szkolenia BHP.

-Tablica budowy z telefonami Pogotowia Ratunkowego i Strazy Pozarne;.

-Tablice informujgce o pracach ,na goérze”, , Roboty budowlane — wstep wzbroniony”.

-Pasy bezpieczenstwa dla pracownikéw, atestowane z aktualng datg waznosci.

-Ekrany do ogrodzenia stref montazu i demontazu od zewnatrz przed nieprzewidzianym wej$ciem oséb
niezatrudnionych.

-Apteczka pierwszej pomocy.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu BIOZ na budowie:
Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujaca obowigzki Kierownika Budowy jest
zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go w

widocznym i dostepnym miejscul.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. Dz. U. z 2022 r.

poz. 1557 z p6zn. zmianami) jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt, oswiadczam, ze zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt

jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:
) Imie i
Stanowisko: Branza: Nr uprawnien:
Nazwisko:
PROJEKTANT BUDOWLANA mgr. Inz.
WOJCIECH MALECKI UPR. NR

MAZ/0883PWBKb/18 do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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